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PROJEKT BUDOWLANY 
1. NAZWA ZADANIA: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Goniądzu – termomodernizacja, wymiana instalacji c.o., wymiana źródła ciepła (kotłowni), montaż wentylacji 
mechanicznej oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kWp. 

2. INWESTOR: Urząd Miasta Goniądz, Plac 11-go Listopada 38, 19-110 Goniądz 

3. ADRES INWESTYCJI: ul. Konstytucji 3-go Maja 18, Goniądz, nr. geod. działki  642 

4. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: MEANDER Krzysztof Szerszeń Olmonty ul. Zielona 3, 15-603 Białystok 
Biuro: ul. Pogodna 63/1,  15-365 Białystok tel. 0 509 406 850 

5. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 

BRANŻA: PROJEKTANCI: Podpis: 

ARCHITEKTURA arch. Krzysztof Szerszeń 
upr. budowlane do proj.  b/o w spec. arch. Bł-PdOKK/106/2007 

 

SANITARNA 
mgr inż. Andrzej Żmiejko 
upr. projekt. i kier. bud. w specj. sieci i inst. sanit. i gaz. inst. wentyt.-klimat.i ochrony śród. 
nr BŁ/ 12/ 88 i BŁ/ 140/ 94 

 

ELEKTRYCZNA 
mgr inż. Robert Grodzki 
upr. budowlane do proj. b/o w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych PDL/0101/POOE/06 

 

6. WSPÓŁPRACA: 

BRANŻA:  

ARCHITEKTURA 
mgr inż. arch.  Piotr Kuczmierowicz, mgr inż. arch Ewa Kuczmierowicz 
mgr inż. Marta Roszkowska 

 

Zawartość opracowania: 
1. Załączniki formalno-prawne 
2. Projekt architektoniczno-budowlany br. architektoniczna. 

 Opis techniczny 

 Część rysunkowa 
3. Projekt architektoniczno-budowlany br. sanitarna. 

 Opis technicznych 

 Część rysunkowa 
4. Projekt architektoniczno-budowlany br. elektryczna. 

 Opis technicznych 

 Część rysunkowa 
5. Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia 

BIAŁYSTOK – 09.2015r. 
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OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA 

 
I. DANE OGÓLNE. 
1. NAZWA ZADANIA:  Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Go-

niądzu – termomodernizacja, wymiana instalacji c.o., wymiana źródła ciepła (kotłowni), montaż wentylacji me-
chanicznej oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kWp. 

 
2. INWESTOR: Urząd Miasta Goniądz, Plac 11-go Listopada 38, 19-110 Goniądz. 

 
3. ADRES BUDOWY: ul. Konstytucji 3-go Maja 18, Goniądz, nr. geod. działki  642 

 
4. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: MEANDER Krzysztof Szerszeń Olmonty ul. Zielona 3 15-603 Białystok 

 
5. PROJEKTANT: 

ARCHITEKTURA: mgr inż. arch. Krzysztof Szerszeń nr upr. Bł-PdOKK/106/2007 
 

6. WSPÓŁPRACA: 
ARCHITEKTURA: 
mgr inż. arch. Piotr Kuczmierowicz, mgr inż. arch. Ewa Kuczmierowicz, mgr inż. arch. Marta Roszkowska 

 

II. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
2.1 Zlecenie inwestora – umowa 
2.2 Audyt energetyczny. 
2.3 Mapa zasadnicza. 

 
III. PRZEDMIOT OPRACOWANIA   

 Przedmiotem opracowania jest projekt „głębokiej” termomodernizacji mającej na celu zwiększenie 
efektywności energetycznej przekładającej się na zmniejszenie zużyci paliw, zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych. 
 

IV. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY 
Projektowaną termomodernizacją objęty jest budynek zespołu szkolno przedszkolnego w Goniądzu. W 

zakresie termomodernizacji jest: docieplenie przegród zewnętrznych (ściany, dach), wymiana instalacji c.o., 
wymiana źródła ciepła (modernizacja kotłowni), montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła sali 
gimnastycznej, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 5kWp. 

 

V. STAN ISTNIEJĄCY 
Obecnie budynek szkoły stanowi część kompleksu budynków związanych z edukacją. Budynek zespołu szkół 

składa się z kilku budynków połączony w jedną całość. Cześć główna z łącznikiem i małą salą gimnastyczną jest 
najstarsza z okresu II wojny światowej. Skrzydło wschodnie bezpośrednio połączone ze starą częścią. W skrzydle 
wschodnim jest wyodrębniony budynek wspólnoty mieszkaniowej – dom nauczyciela. Mała sala gimnastyczna 
połączona jest z najnowszą częścią obiektu szkolnego jakim jest sala gimnastyczna z zespołem szatniowym. 

Budynek szkoły wybudowany w latach 30 tych i 70 tych jest w dobrym stanie technicznym wymaga jednak 
przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, których celem jest zwiększenie efektywności energetycznej i 
wyrównanie do obecnych i przyszłych standardów. 

Budynek szkoły objęty opracowaniem składa się z trzech elementów: część główna, skrzydło wschodnie i  
łącznik z małą salą gimnastyczną. Budynek jest w części podpiwniczony gdzie znajdują się szatnie, kotłownia, skład 
opału i pomieszczenie po stołówce, która obecnie nie funkcjonuje. Budynek stanowiący część dydaktyczną jest 
obiektem dwukondygnacyjnym, parter i I piętro, sala gimnastyczna jest niepodpiwniczona. 

Wymiary budynku: część główna: długość 53,37 m, szerokość 13,66 m i wysokości 12,07 m mierzoną od poziomu  
terenu przy wejściu głównym. Budynek sali gimnastycznej z łącznikiem:  długość 23,22 m, szerokość 20,41 m i 
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wysokości 6,12 m. Skrzydło wschodnie: długość 72,64 m, szerokość 15,22 m i wysokości 11,64 m (podane wymiary 
stanowią skrajne wartości gdyż skrzydło wschodnie jest znacząco rozrzeźbione). 

 
Budynek posiada niezbędne media potrzebne do funkcjonowania: energia elektryczna, woda z sieci gminnej, 

podłączenie do kanalizacji sanitarnej. Ciepło wytwarzane jest w budynku kotłowni zasilanej paliwem stałym: węgiel. 
Kotłownia obsługuje również budynek domu nauczyciela i nową salę gimnastyczną. Ciepła woda użytkowa 
wytwarzana jest na różne sposoby. W okresie zimy c.w.u. przygotowywana jest w ramach wytwarzania ciepła do 
ogrzewania, w okresie letnim c.w.u. wytwarzana jest przez system solarny. 

Przegrody w budynku szkoły są typowe dla tego typu obiektów z lat 30-tych i 70 tych wykonane z cegły pełnej 
ceramicznej i pustaków ceramicznych (skrzydło wschodnie). Przekrycie stanowi stropodach wentylowany a nad salą 
gimnastyczną i salą rekreacyjną stropodach nie wentylowany na konstrukcji z dźwigarów deskowych. 

W budynku szkoły wymieniona jest część okien w części dydaktycznej. Są to okna PCV przeznaczone do 
zachowania. 

 
VI. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI. 

    

 BUDYNEK SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  WRAZ  Z  SALĄ GIMNASTYCZNĄ  (objęty opracowaniem) 
POW. ZABUDOWY 1670,40 m2 

POW. UŻYTKOWA 3334,21 m2 

KUBATURA 12699,5 m3 

POW. NETTO BUD. 3344,6 m2 

ILOŚĆ KONDYGNACJI II + podpiwniczenie 
 

VII. DANE ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNE – STAN ISTNIEJĄCY. 
 
Posadowienie budynku: brak jakiejkolwiek dokumentacji nie pozwala na określenie posadowienia budynku. Prace 
odkrywkowe nie były prowadzone. 
Ściany zewnętrzne: skrzydła dydaktyczne cegła pełna ceramiczna gr. od 32cm do 67cm, ściany zewnętrzne budynku są z 
cegły pełnej ceramicznej, stropy w najstarszym skrzydle budynku żelbetowe kanałowe, w drugim skrzydle dydaktycznym 
stropy DZ.3.  Wszystkie ściany są otynkowane z zewnątrz i wewnątrz tynkiem cementowo-wapiennym. 
Stropy: żelbetowe z płyt kanałowych gr. 24cm, oraz DZ.3 
Dach: wentylowany z płyt korytkowych opartych na ścianach ażurowych gr. 12cm 
Rdzenie i podciągi: żelbetowe 
Nadproża drzwiowe i okienne: typowe prefabrykowane z belek żelbetowych typu L19 oraz indywidualne żelbetowe 
monolityczne 
Wieńce i gzymsy: żelbetowe monolityczne 
Kominy wentylacyjne: murowane z cegły ceramicznej pełnej 
Schody wewnętrzne: żelbetowe monolityczne 
Schody zewnętrzne i pochylnia: betonowe na gruncie 
Pokrycie dachu: stropodach wentylowany z warstwą papy ułożonej na płytkach korytkowych 
 
Wykończenie wewnętrzne. 
Posadzki: w salach -wykładzina PCV, posadzka drewniana;  na korytarzach terakota na posadzce betonowej, lastryko; w małej 
sali gimnastycznej nawierzchnia syntetyczna ; w łazienkach i wc terakota na posadzce betonowej. 
Tynki: cementowo-wapienne 
Malowanie i okładziny ścian: farba emulsyjna oraz olejna, łazienki -glazura. 
Stolarka drzwiowa: drzwi wejście główne - aluminiowe w kolorze białym z naświetlem w skrzydle oraz nad drzwiami , drzwi 
zewnętrzne, oraz w skrzydle sportowym aluminiowe białe; Drzwi wewnętrzne typowe, płytowe drewniane; w skrzydle 
sportowym aluminiowe; 
Stolarka okienna: okna do wymiany- okna drewniane zespolone malowane farbą olejna w kolorze białym. Okna wymienione 
okna PCV w kolorze białym   
 
Wykończenie zewnętrzne. 
Cokół: kamień łupany 
Tynki: cementowo-wapienne 
Kominy: tynki  cementowo-wapienne, 
Obróbki blacharskie: z blachy stalowej ocynkowanej 
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Rynny i rury spustowe: stalowe malowane farbą olejną na kolor brązowy, oraz aluminiowe 
Schody zewnętrzne : betonowe na gruncie obłożone gresem przeciwpoślizgowym 
Pochylnia: płyta betonowa na gruncie 
Balustrady schodów zewnętrznych i pochylni: z rur stalowych umocowanych do słupków stalowych 
 
Instalacje: 

 elektryczna: oświetleniowa, gniazda 220V, dobry stan techniczny 

 instalacja odgromowa, dobry stan techniczny 

 zaopatrzenie w wodę, dobry stan techniczny 

 telekomunikacyjna, dobry stan techniczny 

 c.o., zły stan techniczny 

 odprowadzenie wód opadowych: z terenów utwardzonych, oraz z dachu promieniście na własną działkę. 
 
Wyposażenie budowlano – instalacyjne: 

 wodociągowa: instalacja wodociągowa do celów socjalno-bytowych z rur stalowych ocynkowanych - dobry 
stan techniczny 

 kanalizacyjna: z rur żeliwnych i PCV o śr. 50 i 110mm łączone za pomocą uszczelek gumowych z odprowadze-
niem do kanalizacji sanitarnej. 

 elektryczna: gniazda 220V i 380V oraz oświetleniowa – dobry stan techniczny 

 CO. Źródło ciepła dla budynku jest dostarczane z lokalnej kotłowni znajdującą się w budynku. W kotłowni zain-
stalowano dwa kotły wrzutowe o mocy 300kW. Są to kotły opalane węglem. 

 instalacja odgromowa - zły stan techniczny 

 telekomunikacyjna - dobry stan techniczny 

 odprowadzenie wód opadowych: odprowadzanie wód opadowych powierzchniowo 

 c.w.u. – przygotowanie w budynku kotłowni w okresie zimy przez kotły węglowe natomiast w okresie letnim 
przez układ solarny zamontowany na dachu szkoły. 

 
VIII. ZAKRES PRAC I DANE MATERIAŁOWE. 

 
KOLEJNOŚĆ REALIZACJI – prace rozbiórkowe i przygotowawcze: 

 Ściany zewnętrzne dokładnie sprawdzić, tynk dający głuchy odgłos, zasolone, odparzone i zawilgocone skuć 
na elewacjach, w przypadku na trafienia na zarysowania muru w miejscach skuwania tynku należy sprawdzić 
wielkość rysy odsłaniając ją całą, przy głębokiej rysie spinać prętami np. HeliBar wklejanymi na warstwę za-
prawy np. HeliBond, w innym przypadku wypełnić masą naprawczą – zamiennie można zastosować stalowe 
pręty gwintowane ocynkowane ogniowo, wklejane w bruzdę na warstwę zaprawy montażowej szybkowiążą-
cej 

 Ściany należy przygotować jako jedna równa płaszczyzna 

 Zdemontowanie parapetów zewnętrznych 

 Zdemontowanie istniejących obróbek blacharskich  ścian attykowych 

 Zdemontowanie istniejących rynien i rur spustowych 

 Zdemontowanie stolarki okiennej 

 Odkopać ścianę fundamentową na gł. min. 1,60 m – od strony frontowej (stara część), 2,50-2,70 m skrzydło 
wschodnie, 1,40 m łącznik i mała sala gimnastyczna; w celu wykonania proj. izolacji termicznej (w przypadku 
uszkodzenia istn. izolacji przeciw-wodnej pionowej podczas wykopu należy miejsce to naprawić podobnym 
materiałem stosując zakład w promieniu min 50cm od miejsca uszkodzenia) 

 Przed nałożeniem projektowanych warstw ocieplających, ściany należy dokładnie oczyścić i zagruntować grun-
tem ogólnego stosowania. 

 Zdemontować instalacje odgromową do miejsca połączenia z odcinkiem wychodzącym z ziemi w rurce osłono-
wej. 

 Gruz wywieźć poza teren budowy na przeznaczone do takich celów miejsce wskazane przez zamawiającego. 

 Demontaż urządzeń zamontowanych na elewacji: kamery monitoringowe, sprzęt nagłośnieniowy, oświetlenie 
zewnętrzne, urządzenia alarmu oraz puszki rewizyjne, kratki wentylacyjne, które należy przenieść na nową 
elewację, jeżeli są w złym stanie technicznym w/w elementy wymienić na nowe. 
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PROJEKTOWANE PRACE TERMOMODERNIZACYJNE: 
1. STOLARKA OKIENNA: 

montaż nowej stolarki okiennej PCV  w kolorze białym, profil 5 komorowy, głębokość zabudowy 70 mm, ścianki profilu gr. 3 
mm w klasie A. Pakiet szybowy 4/16A/4TM o współczynniku k=1,0 (EN 674), współczynnik Uw dla okna referencyjnego 1,1 
W/m2*K. Uszczelki szare. Ramka dystansowa w pakiecie szybowym – polimerowa TGI. Okna musza być wyposażone w 
nawiewniki higrosterowalne min. po jednym na każde pomieszczenie. 

2. PAS COKOŁU: 

 naprawa rys w murze: po  skuciu tynku sprawdzić czy na murze występują rysy, jeżeli ukryte rysy pod tynkiem 
istnieją należy sprawdzić czy jest na całą szerokość muru, przy głębokiej rysie spinać prętami np. HeliBar wkle-
janymi na warstwę zaprawy np. HeliBond, w innym przypadku wypełnić masą naprawczą – zamiennie można 
zastosować stalowe pręty gwintowane ocynkowane ogniowo, wklejane w bruzdę na warstwę zaprawy monta-
żowej szybkowiążącej. 

 wykonanie docieplenia ścian fundamentowych podpiwniczonych i niepodpiwniczonych styropianem funda-
mentowym ekstrudowanym XPS o wspł. lambda 0,038 W/m*K, nasiąkliwość przy długotrwałym zanurzeniu 
WL(T)4 <4%, gr. 15 cm, montaż na zaprawę klejowo szpachlową w kolorze białym z włóknami polipropyleno-
wymi. Zaprawa do przyklejania musi być przystosowana do przyklejania styropianów XPS zamiennie można 
zastosować klej z pistoletu 

 nałożenie warstw wykończeniowych pasa cokołu: zaprawa klejowo-szpachlowa w kolorze białym z włóknami 
polipropylenowymi np. Baumit Star Contact White, siatka z włókna szklanego alkalioodporna, do zbrojenia 
warstwy szpachlowej w systemie ociepleń, wielkość oczek: 4x4,5mm, gramatura 150 g/m2 

 podkład gruntujący uniwersalny 

 tynk mozaikowy kolor brązowy o uziarnieniu 1,8mm na bazie barwionego piasku kwarcowego ze spoiwem z 
żywicy syntetycznej, np. Baumit MosaikTop – kolor M317. 

 
3. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE: 

 wykonanie napraw istniejącego tynku ścian masą tynkarską oraz nałożenie gruntu ogólnego stosowania 

 istniejące przewody antenowe ułożone na elewacji zabezpieczyć przeprowadzając je w rurkach osłonowych PCV 
Ø20mm mocowanych do ściany i ukryć w projektowanym dociepleniu. 

 naprawa rys w murze j. w. 

 wykonanie projektowanego docieplenia ścian zewnętrznych płytą styropianową EPS S gr. 15 cm, współczynnik 
przewodności cieplnej płyty:  lambda = 0,040 W/m*K. 

 nałożenie warstw wykończeniowych elewacji: zaprawa klejowo-szpachlowa w kolorze białym z włóknami poli-
propylenowymi np. Baumit Star Contact White, siatka z włókna szklanego alkalioodporna, do zbrojenia warstwy 
szpachlowej w systemie ociepleń, wielkość oczek: 4x4,5mm, gramatura 150 g/m2, podkład gruntujący uniwer-
salny, tynk mineralny, samoczyszczący, gotowy do użycia, barwiony w masie, cienkowarstwowy, uziarnienie 1,5 
mm. Tynk z efekt samoczyszczenia (fotokataliza) oraz odporny na porastanie alg glonów i pleśni, kolor beżowy 
nr 0188, kolor jasny szary nr 0905, kolory ustalono w oparciu o wzornik firmy BAUMIT. 

 W celu zminimalizowania mostków termicznych na ościeżach okien i drzwi zaprojektowano ocieplenie ościeży 
płytą termoizolacyjną z poliuretanu o gr 2 cm i współczynniku lambda 0,021 W/mK. 

 
4. DOCIEPLENIE PRZESTRZENI STROPODACHÓW (część budynku A i B): 

Ocieplenie przestrzeni stropodachu wentylowanego nad częścią starą i skrzydłem wschodnim warstwa granulatu z wełny 
mineralnej z zastosowaniem metody nadmuchowej. Projektuje się docieplenie istniejącego stropodachu 21 cm warstwą 
granulowanej wełny mineralną o gęstości nasypowej 40 kg/m2, współczynniku lambda 0,040 W/m*K. 
Sposób wykonania docieplenia przestrzeni stropodachu: 

 wykonanie otworów technologicznych w stropodachu o średnicy  Ø120mm i rozstawie umożliwiającym równo-
mierne ułożenie izolacji. 

 wdmuchnięcie granulowanej wełny mineralnej za pomocą specjalnego agregatu z elastycznym wężem zakoń-
czonym dyszą wprowadzona we wcześniej wykonane otwory. Grubość warstwy granulatu – 21 cm. 

 kontrola grubości i równomierności nanoszonej warstwy izolacji za pomocą podświetlanego peryskopu lub ka-
mery wprowadzonej w przestrzeń wentylowaną. 

 zamontowanie w miejscach otworów technologicznych kominków wentylacyjnych  Ø 70-80mm w ilości 1 komi-
nek na ok. 25m2 powierzchni stropodachu. Pozostałe otwory należy zasłonić blachą przymocowaną do stropo-
dachu i zabezpieczyć dwoma warstwami papy termozgrzewalnej. 

 ponad warstwą dociepleniową należy wykonać otwory wentylacyjne zarówno od strony nawietrznej jak i za-
wietrznej. Rurki doprowadzające powietrze powinny być osadzone skośnie, ze spadkiem na zewnątrz budynku. 
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5. DOCIEPLENIE STROPODACHU (sala gimnastyczna i rekreacyjna): 

 demontaż istniejących wewnętrznych płyt pilśniowych 

 oczyścić przestrzeni między belkami (wiązarami deskowymi) z trocin (polepy) 

 montaż między belkami (wiązarami) folii dachowej paroprzepuszczalnej – 1200 mg/m2, montaż za pomocą zszy-
wek 

 wykonanie izolacji termicznej z natryskowej piany otwartokomórkowej gr. 18 cm. Lambda 0,037 W/mK (opór  R 
= 4,86 m2K/W 

 montaż płyty OSB gr 18mm za pomocą wkrętów odpowiedniej długości 

 malowanie płyty OSB farbą emulsyjną na kolor biały 
 

6. KOMINY 
Zakres prac związanych z naprawa kominów: 

 oczyszczenie i uzupełnienie ubytków materiałowych zaprawą cementową 

 malowanie dwukrotne farbą silikonową w kolorze jasnym szarym 

 wykonanie obróbek blacharskich czapek kominowych 

 wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych kominów papą termozgrzewalną 
 

7. PRACE WYKOŃCZENIOWE 

 Prace remontowe wewnętrzne związane z wymianą okien: po montażu okien należy obrobić otwory okienne 
gotową zaprawą tynkarską uzupełnić powierzchnię farbą emulsyjną w kolorze dopasowanym do istniejącej 
farby, parapety wewnętrzne wykonać z konglomeratu jasny beż gr. 3 cm. 

 Obróbki blacharskie: z blachy stalowej powlekanej w kolorze czekoladowo-brązowym RAL 8017 gr. rdzenia 0,6 
mm. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe nachylenia daszków i zakończenie okapów, a ukształto-
wanie kapinosów powinno uniemożliwić ściekanie wody opadowej na elewacje. Szczelinę między gzymsem, a 
obróbką blacharską uzupełnić pianką poliuretanową z pistoletu. Po wykonaniu napraw, obróbkę blacharską 
należy uszczelnić na łączach. 

 Rynny i rury spustowe: zaprojektowano nowe rynny 180mm i rury spustowe Ø120mm z blachy stalowej powle-
kanej w kolorze RAL 8017, np. system rynnowy 180/120 firmy ANN DACH. Do mocowania rur spustowych zasto-
sować kołki do ścian ocieplonych. 
 

8. PRACE ADPTACYJNE W KOTŁOWNI 
W związku ze zmianą źródła ciepła a w szczególności paliwa (pellet) w kotłowni należy wykonać prace remon-
towe związane z przystosowaniem do nowych warunków. 

 Odkopanie ściany zewnętrznej do gł. Ok. 3,00 m 

 Rozbiórka ściany od składu żużla min szer 120 cm. 

 Powiększenie otworów drzwiowych między pom. żużla a kotłownią oraz pomieszczeniem składu 
opału i kotłowni, montaż nadproży typu L19 dł 180 cm w bruzdach ściennych na zaprawę cementową, 
nadproże owinięte siatką stalową, otynkowane tynkiem cementowo wapiennym 

 Montaż drzwi o odporności ogniowej EI60 

 Skucie nierówności posadzki 

 Wykonanie nowej posadzki z wyprofilowaniem w kierunku odpływów 

 Wykonanie płyty betonowej B25 pod kotły 

 Remont ścian i sufitów w kotłowni i pomieszczeniu palaczy – czyszczenie, gruntowanie, malowanie 
farbą emulsyjną 

 Wymiana drzwi do pomieszczenia palaczy 

 Odbudowa ściany i montaż klapy rewizyjnej 
 

9. Instalacje c.o., wentylacji mechanicznej oraz instalacji odgromowej elektrycznej i PV opisane w części branżo-
wej. 
 

10. UWAGI:   
Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji wszelkiego rodzaju wątpliwości dotyczące wykonania przedmiotowego obiektu 
na podstawie dokumentacji technicznej należy wyjaśnić z projektantem. 
Roboty budowlane i montażowe powinny być prowadzone z zachowaniem interesu osób trzecich, zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej, wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami pod nadzorem osób uprawnionych 
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Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać dokładnie wg wytycznych i zaleceń 
producenta. 
Materiały użyte do budowy powinny posiadać aktualne atesty i Aprobaty Techniczne ITB, znak B dopuszczający do obrotu 
materiałami budowlanymi. 
Wszelkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celach 
informacyjnych. 
Wszelkie wymienione w projekcie materiały i technologie mogą być zamienione na inne przy zachowaniu tych samych lub 
lepszych parametrów technicznych i jakościowych. 
Kolorystykę elewacji i stolarki okiennej należy przed zamówieniem i wykonaniem ustalić ostatecznie z Inwestorem i 
projektantem. 
Wszystkie wymiary należy dokładnie ustalić na budowie. 
W przypadku wątpliwości lub niejasności należy niezwłocznie zwrócić się z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy 
określonego systemu/materiałów. 
Podane wymiary otworu w murze podano przy założeniach, że zostanie skuty tynk. 

 
IX. WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE 
Budynek i zaprojektowane w nim rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne oraz elementy infrastruktury technicznej nie 

stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz obiektów sąsiednich, a także nie wpłyną negatywnie na zdrowie ludzi 
i bezpieczeństwo użytkowników. 

 

Białystok 09.2015r. 

Opracował:  
 
mgr inż. arch. Krzysztof Szerszeń 
upr. budowlane do projektowania b/o w specjalności architektonicznej 
Bł-PdOKK/106/2007 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

 I OCHRONY ZDROWIA 

 
I. DANE OGÓLNE. 

1. NAZWA ZADANIA:  Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Go-
niądzu – termomodernizacja, wymiana instalacji c.o., wymiana źródła ciepła (kotłowni), montaż wentylacji me-
chanicznej oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kWp. 

 
2. INWESTOR: Urząd Miasta Goniądz, Plac 11-go Listopada 38, 19-110 Goniądz. 

 
3. ADRES BUDOWY: ul. Konstytucji 3-go Maja 18, Goniądz, nr. geod. działki  642 

 
4. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: MEANDER Krzysztof Szerszeń Olmonty ul. Zielona 3 15-603 Białystok 

 
5. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 

- ARCHITEKTURA: mgr inż. arch. Krzysztof Szerszeń nr upr. Bł-PdOKK/106/2007 
- SANITARNA: mgr inż. Andrzej Leszek Żmiejko nr upr. BŁ/ 12/ 88 i BŁ/ 140/ 94 
- ELEKTRYCZNA: mgr inż. Robert Grodzki nr upr. PDL/0101/POOE/06 

 
6. WSPÓŁPRACA: ARCHITEKTURA: mgr inż. arch. Piotr Kuczmierowicz 

 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

 

Białystok 09.2015r. 
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OPIS 
 
 

1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejności realizacji poszczególnych obiektów 

 Przygotowanie terenu budowy, prace ziemne 

 Termomodernizacja budynku szkoły 

 Budowa instalacji wewnętrznych 

 Porządkowanie terenu 

Kolejność realizacji inwestycji zgodna będzie z w/w wykazem. 

 

2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Przedmiotowe działki objęte zakresem inwestycji są zabudowane budynkami szkoły podstawowej i liceum, kotłowni, 

internatu i biblioteki, urządzeniami infrastruktury technicznej podziemnej. 

 

3.Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Na projektowanym terenie występują obiekty mogące stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Są to 

urządzenia podziemne takie jak sieci i przyłącza elektroenergetyczne, ciepłownicze – przesył z budynku kotłowni. 

 

4.Wskazanie dotyczące przewidzianych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające 

skalę i rodzaje zagrożeń oraz i czas ich występowania 

 Roboty, przy których wykonaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 1,0m. Takie roboty wystąpią 

przy wykonywaniu wszelkich prac wewnątrz budynku – wykończenie, montaż instalacji. 

 Roboty, przy których wykonaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m. Będą to roboty zwią-

zane z wykonaniem docieplenia ścian i dachów, wykonywaniem pokrycia i obróbek blacharskich, montażem 

rusztowania. 

 Wykonywaniem instalacji elektrycznych, montażem tablic rozdzielczych. 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac kierownik budowy powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami 

wyszczególnionymi w punkcie 4, oraz udzielić instruktażu z zakresu prowadzonych robót zgodnie z przepisami BHP 

włącznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowy. 

 

6.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych robót budow-

lanych 

Pracownicy powinni mieć stosowne uprawnienia do wykonywania prac oraz posiadać sprawne narzędzia pracy i 

sprzęt ochronny. Używane pojazdy i maszyny powinny mieć aktualne przeglądy i powinny być sprawne techniczne. 

Zaleca się organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy 

zapewnić pracownikom odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej oraz dopilnować, aby te środki były stosowane 

zgodnie z przeznaczeniem. Zaleca się prace na wysokości wykonywać przy pomocy drabin bądź rusztowań. Zaleca się 
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wykonywanie prac przy urządzeniach elektrycznych wyłączonych spod napięcia oraz zastosować odpowiednie 

zabezpieczenie przed przypadkowym załączeniem napięcia. 

Obszar budowy powinien być zabezpieczony ogrodzeniem z odpowiednim oznakowaniem. 

 W oparciu o powyższą informację kierownik budowy powinien sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed 

rozpoczęciem budowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki 

prowadzenia robót budowlanych gdyż zaistniały przesłanki ustawowe zawarte w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

– prawo budowlane. 

5.Uwagi końcowe 

1. Obiekty budowlane należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, 

przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Prace zimne 

wykonać wyłącznie po zlokalizowaniu w ich obszarze urządzeń podziemnych. 

2. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane – o właściwościach użytkowych 

umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 

podstawowych, określonych w prawie budowlanym – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

stosowania w budownictwie. 

3. Sporządzić protokoły badań i sprawdzeń. 

4. Teren budowy doprowadzić do należytego stanu i porządku. 

 
Białystok 09.2015r. 

Opracowali:  

BRANŻA: PROJEKTANCI: Podpis: 

ARCHITEKTURA arch. Krzysztof Szerszeń 
upr. budowlane do proj.  b/o w spec. arch. Bł-PdOKK/106/2007 

 

SANITARNA 
mgr inż. Andrzej Żmiejko 
upr. projekt. i kier. bud. w specj. sieci i inst. sanit. i gaz. inst. wentyt.-klimat.i ochrony śród. 
nr BŁ/ 12/ 88 i BŁ/ 140/ 94 

 

ELEKTRYCZNA 
mgr inż. Robert Grodzki 
upr. budowlane do proj. b/o w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych PDL/0101/POOE/06 

 

 
 


