"MEANDER" Pracownia Architektury 15-603 Biatystok Olmonty ul. Zielona 3

PRZEDMIAR branza budowlana

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem
45443000-4 Roboty elewacyjne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI :  Zwigkszenie efektywnosci energetycznej budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Gonigdzu - termo-
modernizacja, wymiana instalacji c.o0., wymiana zrodta ciepta (kottowni), montaz wentylacji mechanicznej
oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kWp

ADRES INWESTYCJI  : ul. Konstytucji 3-go Maja 18, Gonigdz, nr. geod. dziatki 642
INWESTOR : Urzad Miasta Gonigdz

ADRES INWESTORA :  Plac 11-go Listopada 38, 19-110 Gonigdz

BRANZA : ARCHITEKTONICZNA - KONSTRUKCYJNA

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. arch. Krzysztof Szerszen
DATA OPRACOWANIA : 10.2015

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen
NARZUTY
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Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:
OPRACOWAL : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
10.2015

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1]/0535-03
18.98+19.0+10.57+2.29+5.86+4.76+11.75*2+21.01*2 m 126.980
36.36+7.04+12.45+14.55 m 70.400
RAZEM 197.380
2/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sig¢ do uzytku m
d.1/0535-06
11.20*2+11.10*2+9.03+6.70+7.10+8.60+8.48+9.41*2+8.78*2+9.41+4.02+5.40* |m 151.720
3+1.20
RAZEM 151.720
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotierzy, gzym- |m2
d.1]0535-08 sow itp. oraz parapetéw zewnetrznych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
attyki (5.60+10.05+1.28+8.78+1.32+8.98+1.25+8.91)*0.8 m?2 36.936
(14.55+12.45+7.04+36.36)*0.40 m?2 28.160
(21.01*2+11.75*2+4.76+5.86+6.69*2+10.57+19.00*2)*0.40 m?2 55.236
(14.13+7.41*2+5.22*2+4.02*2+17.44*2+5.50)*0.8 m?2 70.248
parapety (1.36*32+1.53*3+1.23*4+1.36*10+1.08*4+1.47*32+1.47*4+1.32*18+1.47*4+ |m?2 77.664
zewn 1.32%4+1.50*12+1.47*33+1.37*6+1.47+1.21*2+1.31*17+1.07*2+1.48*3+0.85*
2+1.36"10+1.23+1.35"4+1.44*4+1.20*1.74*8)*0.25
RAZEM 268.244
4|KNR 4-01 Rozebranie okien o powierzchni do 2 m2 m2
d.1]0354-04
analogia
piwnica 1.0"0.47*2+1.16*0.35*2+1.23*0.8*3+1.37*0.47*2 m?2 5.992
1.16%0.35*2+1.20*0.63+1.25*0.35+1.26*0.35+1.26*1.13+1.26*1.13*2+1.37* m?2 13.084
0.47*7+1.37*0.47+1.38*0.88
parter 0.87*0.50*2+1.50*0.50*6 m?2 5.370
pietro 1.50*0.50*6 m2 4.500
RAZEM 28.946
5/KNR 4-01 Rozebranie okien o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1]0354-05
analogia
piwnica 1.46%1.47*7 m2 15.023
1.03%1.67+1.08*1.67+1.34*2.02+1.35*2.16*4+1.35*2.17*4+1.36*2.05*17+1.35* |m2 144.001
2.05"5+1.47*1.44+1.47*2.17*16
pietro 1.03%1.67+1.07*1.37*2+1.08*1.67+1.30*2.47*6+1.35*2.02+1.36*2.05*9+1.36* |m2 149.935
2.05+1.37*1.50%6+1.43%1.08+1.47*1.44*2+1.47*2.17*17+1.47*2.20+1.67*1.35"
8
RAZEM 308.959
6|KNR 4-04 Rozebranie $cianek dziatowych z tat i rygli - wypetnienia podokienne w sali re- |m2
d.1]0404-05 kreacyjnej
analogia
1.32%0.90*6 m?2 7.128
RAZEM 7.128
7|KNR 4-01 Rozebranie drzwi zewnetrznych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1]0354-05
analogia
dw1 0.9*2.0 m?2 1.800
dw4 0.82.0 m?2 1.600
dwb 0.82.0 m?2 1.600
dw 1a 0.972.0 m?2 1.800
dw2 0.9*2.0*3 m?2 5.400
dw3 1.2*2.95 m?2 3.540
RAZEM 15.740
8|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.1]/0354-13
wentyl stro- |58 szt. 58.000
podachu
RAZEM 58.000
9/KNR 4-04 Rozebranie elemetéw z ksztattownikéw stalowych - drabinka stalowa m
d.1/0804-01
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
10|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych - zejscie do kottowni m
d.1/0804-01
9.47+1.55 m 11.020
RAZEM 11.020
11|KNR 4-04 Rozebranie krat okiennych z ksztattownikow stalowych m2
d.1/0804-01
analogia
1.4*2.20*4+1.50*1.50*6+1.70*2.20*2+1.50*1.50*3 m?2 40.050
1.64*1.35"8 m?2 17.712
RAZEM 57.762
12|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sige do uzytku - wywiewki na |m
d.1]0535-06 $cianie
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2.8*2+0.60 m 6.200
RAZEM 6.200
13|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm recznie - elementy betonowe przy |m2
d.1]/0802-05 rynnach
0.45*1.60+0.45*7.64+0.45*2.20*3+0.45*1.20+0.45*2.00+0.45*2.20+0.45%1.20 |m?2 10.098
RAZEM 10.098
14 KNR 4-01 Skucie wystepdw 20x5 cm na $cianach z cegly petnej - skucie parapetéw ceg- |m
d.1]0347-01 lanych wystajgcych poza lico muru
analogia
1.37*32+1.53*3+1.35*10+1.35*9+1.36*10+1.35*4 m 93.080
RAZEM 93.080
15|KNR 4-01 Uzupetnienie gzymséw - naprawa gzymsu murowanego m3
d.1/0315-04
2.00*1.17*0.36 m3 0.842
RAZEM 0.842
16|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku odpowietrze- |m
d.1/0535-06 nie z rury zeliwnej
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
17|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
d.1/0802-04
(13.63+7.64+2.56+38.06+2.56+7.67+12.94)*1.20 m?2 102.072
(0.95+4.60+0.80+9.82+2.02)*1.20 m?2 21.828
RAZEM 123.900
18/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1/0801-06
(13.63+7.64+2.56+38.06+2.56+7.67+12.94)*1.20 m?2 102.072
(0.95+4.60+0.80+9.82+2.02)*1.20 m?2 21.828
RAZEM 123.900
19/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm i kostki m?2
d.1]0805-05 brukowej na podsypce piaskowej
1.20*2.84+1.20*1.20 m?2 4.848
RAZEM 4.848
20|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- |m
d.1/0806-07 wej
1.20 m 1.200
RAZEM 1.200
2 WYWIEZIENIE GRUZU
21|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadunku i wytadunku na  |m3
d.2|1101-02 odlegtosé 1 km: - samochodem cigzarowym skrzyniowym
0.84+123.9*0.19+10.9*0.30 m3 27.651
RAZEM 27.651
22|KNR 4-04  |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |ms3
d.2{1101-05 mochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
27.65 m3 27.650
RAZEM 27.650
3 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | REMONTOWE
3.1 SCIANY
23|KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach ze- m?2
d.3.|0601-01 wnetrznych - 10% pow ogdlne;j
1
2049*0.1 m?2 204.900
RAZEM 204.900
24|KNR 7-28 Osadzenie $rub w gotowych otworach o gtebokosci do 60 cm - zestaw 4 Srub - |zst.sr.
d.3./0104-02 wklejenie kotew z pretow gwintowanych ocynkowanych na zywicy epidian 5 w
1|analogia miejscach duzych spekan
15 zst.$r. 15.000
RAZEM 15.000
3.2 MONTAZ KOTLOWNI
25|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.lll) |m3
d.3.|0307-02 wykop montazowy kottowni
2
1.35%2.12*3.00%1.20 m3 10.303
RAZEM 10.303
26 |KNR 4-04 Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 20 cm - zejscie do kottowni w celu |m3
d.3.|0303-01 wymiany kottow
2
1.25%0.20*3.00 m3 0.750
RAZEM 0.750
27 |KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej ponizej |m3
d.3./0101-04 terenu - powigekszenie otworu drzwiowego do montazu kotta
2
0.68*0.30*2.20 m3 0.449
RAZEM 0.449
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28|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.3.|0422-04
2
22 szt. 4.000
RAZEM 4.000
29|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.3.|/0336-07 wo-wapiennej - POD MONTAZ NADPROZY L19
2
1.50%0.20*0.15*2 m 0.090
RAZEM 0.090
30|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3.|/0126-05
2
Np6 1.86 m 1.860
RAZEM 1.860
31|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.3.|/0422-08
2
22 szt. 4.000
RAZEM 4.000
32|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3.|/0304-01 towo-wapiennej cegtami
2
1.25%0.20*3.00 m3 0.750
RAZEM 0.750
33|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych w gruntach kat.lI-IV m3
d.3.|/0320-0201
2
10.30 m3 10.300
RAZEM 10.300
34|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub m?2
d.3./0211-03 podtogach wyréwnanie posadzki w kottowni
2
8.52*5.56 m?2 47.371
RAZEM 47.371
35|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci ponad 2,5 m3 - z zastosowaniem |m3
d.3./0203-04 pompy do betonu - fundament pod nowe kotty
2
1.85*3.35*0.10 m3 0.620
RAZEM 0.620
36|KNR 2-02 Podkiady betonowe na stropie - wyréwnanie posadzki w kottowni m3
d.3./1101-02
2|analogia
8.52*5.56*0.05 m3 2.369
RAZEM 2.369
37|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci na $cia- |m?2
d.3./1204-08 nach i suficie
2
(8.52*2+5.56*2)*3.95+8.52*5.56 m?2 158.603
(8.51*2+2.93+4.2)*2.39+1.40*2*2.39+3.10*2*2.39+2.36*2*2.39+1.56*2*2.39 m?2 97.966
8.51*4.20-(4.20-2.93)*8.51*0.5 m?2 30.338
RAZEM 286.907
38|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni wewnetrznych z grun- |m2
d.3./1505-03 towaniem - $ciany
2
(8.52*2+5.56*2)*3.95 m?2 111.232
8.51*4.20-(4.20-2.93)*8.51*0.5 m?2 30.338
RAZEM 141.570
39|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lub lateksowymi powierzchni wew- |m2
d.3./1505-07 netrznych z gruntowaniem - sufity
2
8.52*5.56 m?2 47.371
8.51*4.20-(4.20-2.93)*8.51*0.5 m?2 30.338
RAZEM 77.709
40|KNR 2-02 Oscieznice drzwi wewnetrznych El 60 stalowe m
d.3./1015-03
2
1.00+2.00*2+1.25+2.00*2 m 10.250
RAZEM 10.250
41|KNR 2-02 Oscieznice drzwi zewnetrznych stalowe m
d.3./1015-03
2
2.00+1.00+2.00 m 5.000
RAZEM 5.000
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42 |KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne stalowe, jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fa- m?2
d.3./1019-01 brycznie wykonczone El 60
2|analogia
0.9¥2.00+1.00*2.00 m?2 3.800
RAZEM 3.800
43|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe zewnetrzne stalowe, jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycz-|m?2
d.3./1019-01 nie wykonczone
2|analogia
0.9*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
44 |KNR 4-04 Rozebranie schoddéw i podestéw z ksztattownikéw stalowych - przejscie do m
d.3./0804-01 skfadu opatu
2
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
45|KNR 2-02 Schody stalowe z jednostronng porecza o nachyleniu 37 st. 30' bez spocznikéw |szt.
d.3./1214-01 [=4.93 m
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46|KNR 2-02  |Trapy z jednostronng porecza m
d.3./1213-05
2
1.78 m 1.780
RAZEM 1.780
47 |KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3.|/0304-01 towo-wapiennej cegtami zamurowanie otworu technologicznego - montaz kot-
2 tow
1.25%0.20*3.00 m3 0.750
RAZEM 0.750
48 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d.3.|/0712-06 piennej na $cianach, pilastrach na podtozu drewnianym osiatkowanym (do 5
2 m2 w 1 miejscu)
1.25*3.00*2 m?2 7.500
RAZEM 7.500
49|KNR 2-02 Kraty siatkowe o powierzchni do 2 m2 - klapa stalowa rewizyjna do sktadu zuz- |m2
d.3./1211-05 la
2|analogia
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
4 ROBOTY ZIEMNE
50 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.4|0201-01 gr.kat.l-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
front (13.63+7.64+2.56+38.06+2.56+7.67+12.94)*1.60*0.70 m3 95.267
od kottowni |(0.95+4.60+0.80+9.82+2.02)*2.50*0.70 m3 31.833
(1.28+8.83+1.32+8.98+1.25+8.91+1.14+13.52+12.16+2.09+6.99+23.50)*2.70* |m3 170.043
0.70
(11.24+5.99+4.26+4.36+5.86+4.93+2.64+11.45+20.75+4.00+6.99+4.11+5.99+ |m3 110.456
20.14)*1.40*0.70
RAZEM 407.599
51|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.4|0239-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km lub na odkitad;
grunt kat. 11l
(13.63+7.64+2.56+38.06+2.56+7.67+12.94)*1.60*0.60 m3 81.658
(0.95+4.60+0.80+9.82+2.02)*2.50*0.60 m3 27.285
(1.28+8.83+1.32+8.98+1.25+8.91+1.14+13.52+12.16+2.09+6.99+23.50)*2.70* |m3 145.751
0.60
(11.24+5.99+4.26+4.36+5.86+4.93+2.64+11.45+20.75+4.00+6.99+4.11+5.99+ |m3 94.676
20.14)*1.40*0.60
RAZEM 349.370
52|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - kat.gr.lll m3
d.4]0415-02
407.59-349.37 m3 58.220
RAZEM 58.220
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE
5.1 DOCIEPLENIE FUNDAMENTOW | COKOLU FUNDAMENTOWEGO
53|KNR K-04  |Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie $cian przed wykonaniem ociep-|m?2
d.5./0101-01 lenia
1|analogia
(13.63+7.64+2.56+38.06+2.56+7.67+12.94)*2.35-5*0.80%1.23 m?2 194.971
(0.95+4.60+0.80+9.82+2.02)*2.35 m?2 42.747
(1.28+8.83+1.32+8.98+1.25+8.91+1.14+13.52+12.16+2.09+6.99+23.50)*2.60- |m2 219.930
(1.070.47*2+1.16*0.35*2+1.23*0.8*3+1.37*0.47*2)-4*1.00*2.00
(11.24+5.99+4.26+4.36+5.86+4.93+2.64+11.45+20.75+4.00+6.99+4.11+5.99+ \m2 178.524
20.14)*1.70-(1.16*0.35*2+1.20*0.63+1.25*0.35+1.26*0.35+1.26*1.13+1.26*
1.13*2+1.37*0.47*7+1.37*0.47+1.38*0.88)
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RAZEM 636.172
54|/KNR K-04  |Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie m?2
d.5./0101-06
1
636.17 m?2 636.170
RAZEM 636.170
55|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw (cokot) styropianem XPS styrodur fundamentowym |m?2
d.5.|2609-01 gr.15cm
1
636.17-(4.36+5.86+4.93+2.64+11.45+20.75+4.0)*1.70 m?2 544.387
RAZEM 544.387
56| KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw (cokot) styropianem XPS styrodur fundamentowym |m?2
d.5.|2609-01 gr.11cm - sala gimnastyczna
1
(4.36+5.86+4.93+2.64+11.45+20.75+4.0)*1.70 m?2 91.783
RAZEM 91.783
57|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m?2
d.5.|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
1
636.17 m?2 636.170
RAZEM 636.170
58| KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m?2
d.5.|2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do oscie-
1 zy gr 3 cm lamdba 0,031
5%(0.80*2+1.23)*0.36 m?2 5.094
(1.072+0.47*4+1.16*2+0.35"4+1.23*3+0.8*6+1.37*2+0.47*4)*0.36 m?2 7.456
(1.16*2+0.35*4+1.20+0.63*2+1.25+0.35*2+1.26+0.35*2+1.26+1.13*2+1.26*2+ |m2 15.217
1.13%4+1.37*7+0.47*14+1.37+0.47*2+1.38+0.88*2)*0.36
RAZEM 27.767
59|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy  |m?2
d.5./2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na oscie-
1 zach
5%(0.80*2+1.23)*0.36 m?2 5.094
(1.072+0.47*4+1.16*2+0.35*4+1.23*3+0.8*6+1.37*2+0.47*4)*0.36 m?2 7.456
(1.16*2+0.35%4+1.20+0.63*2+1.25+0.35*2+1.26+0.35*2+1.26+1.13*2+1.26*2+ |m2 15.217
1.13%4+1.37*7+0.47*14+1.37+0.47*2+1.38+0.88*2)*0.36
RAZEM 27.767
60|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m
d.5./2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
1 kiem metalowym
1.68*23 m 38.640
5%(0.80*2+1.23) m 14.150
(1.072+0.47*4+1.16*2+0.35"4+1.23*3+0.8*6+1.37*2+0.47*4) m 20.710
(1.16*2+0.35*4+1.20+0.63*2+1.25+0.35*2+1.26+0.35*2+1.26+1.13*2+1.26*2+ |m 42.270
1.13*4+1.37*7+0.47*14+1.37+0.47*2+1.38+0.88*2)
RAZEM 115.770
61/KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - natozenie na |m2
d.5./0930-01 podtoze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
1
636.17+27.76 m?2 663.930
RAZEM 663.930
62|/KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci ok. m?2
d.5./0930-03 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej (tynk mozaikowy)
1 wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i po-
wierzchniach poziomych
636.17 m?2 636.170
RAZEM 636.170
63|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci ok. m2
d.5./0930-04 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na
1 uprzednio przygotowanym podtozu na osciezach o szer. do 15 cm
27.76 m?2 27.760
RAZEM 27.760
5.2 OCIEPLENE SCIAN
64 KNR K-04  |Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie $cian przed wykonaniem ociep-|m?2
d.5./0101-01 lenia
2|analogia
7.64*10.70*2+2.56*2*10.77+16.55*9.67+1.02*2*11.77+5.0*11.77+0.89*3.10+ |m?2 373.856
1.02*2*4.07-(3.35*1.56+1.35*2.05*32+1.53%1.08*3)
5.26*10.77+9.67*7.32+8.51%(1.60+0.87+9.82+1.28+8.83+1.32+8.98+1.24+ m?2 451.310
8.91+1.14)+13.52*9.85-(1.32*2.02*10+0.94*1.63*4+1.47*2.18*32+1.32*1.50*6+
1.32%2.42*6+1.32*2.18*6)
9.44%(12.16+2.09)+(6.99+4.33+36.50)*9.44+1.84*15.59-(1.32*2.18*4+1.30" m?2 472.704
3.00+1.50%.50*12+1.47*2.18*33+1.47*3.00+1.47*2.80+1.47*2.20)
11.24*8.11+4.26*7.64+4.11*8.78+4.56*4.49+12.50*8.20+7.64*8.20+1.46*2.37+ |m2 321.149
0.97*1.22*2+2.03*5.00+7.64*1.11*2-(1.31*2.05*10+1.07*1.39*2+1.31*2.05*9+
1.06* 3.02)
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5.94*8.86+7.50*9.67+6.13*10.70-(1.48%1.44*3+0.85*0.5*2+1.36*2.02*10) m?2 156.029
2.31*1.88+7.35%1.15+5.99*8.86+11.77*3.22+11.45*4.70-(1.35*2.05*4+1.31* m?2 135.303
2.40+1.44%1.40%4)
20.71*4.70-1.74*1.35*8 m?2 78.545
20.71*1.20+3.11*5.71+2.64*3.63 m?2 52.193
4.00*4.70 m?2 18.800

RAZEM 2059.889
65/KNR K-04  |Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie m?2
d.5./0101-06
2
2059.88 m?2 2059.880
RAZEM 2059.880
66|/KNR K-04  |Montaz listwy cokotowej m
d.5./0104-05
2
13.63+7.64+2.56+38.06+2.56+7.67+12.94 m 85.060
0.95+4.60+0.80+9.82+2.02 m 18.190
1.28+8.83+1.32+8.98+1.25+8.91+1.14+13.52+12.16+2.09+6.99+23.50 m 89.970
11.24+5.99+4.26+4.36+5.86+4.93+2.64+11.45+20.75+4.00+6.99+4.11+5.99+ |m 112.710
20.14
RAZEM 305.930
67|KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza m?2
d.5.|2608-05
2
2059.88 m?2 2059.880
RAZEM 2059.880
68|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m?2
d.5.|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych gr.15cm
2 do Scian.
2059.88 m?2 2059.880
RAZEM 2059.880
69|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m?2
d.5.|2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych grafito-
2 wych lambda 0,031 do osciezy gr 3 cm
(3.35*2+1.56+(1.35+2.05*2)*32+(1.53+1.08*2)*3)*0.36 m?2 69.743
((1.32+2.02*2)*10+(0.94+1.63*2)*4+(1.47+2.18*2)*32+(1.32+1.50*2)*6+(1.32+ |m2 127.411
2.42*2)*6+(1.32+2.18*2)*6)*0.36
((1.32+2.18*2)*4+1.30+3.00*2+(1.50+0.50*2)*12+(1.47+2.18*2)*33+1.47+3.00* |m2 98.215
2+1.47+2.80*2+1.47+2.20*2)*0.36
((1.31+2.05*2)*10+1.07*2+1.39*4+(1.31+2.05*2)*9+1.06+3.02*2)*0.36 m?2 42.332
((1.48+1.44*2)*3+(0.85+0.5*2)*2+(1.36+2.02*2)*10)*0.36 m?2 25.481
((1.35+2.05*2)*4+1.31+2.40*2+(1.44+1.40*2)*4)*0.36 m?2 16.153
((1.74+1.35*2)*8)*0.36 m?2 12.787
RAZEM 392.122
70|/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |szt.
d.5.|2609-04 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za po-
2 mocg dybli plastikowych do $cian z cegly (norma zuzycia 4szt na 1m2 przy na-
rozach budynku 8szt)
10600 szt. 10600.000
RAZEM 10600.000
71/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.5./2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
2 nach
2059.88 m?2 2059.880
RAZEM 2059.880
72|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy  |m?2
d.5./2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na oscie-
2 zach
414.85 m?2 414.850
RAZEM 414.850
73|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m
d.5./2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
2 kiem metalowym

10.77*4+11.77*2+4.07*2+8.57*6+9.44+7.81+7.64*2+8.20+9.60+4.70*3 m 190.610
(3.35*2+1.56+(1.35+2.05*2)*32+(1.53+1.08*2)*3) m 193.730
((1.32+2.02*2)*10+(0.94+1.63*2)*4+(1.47+2.18*2)*32+(1.32+1.50*2)*6+(1.32+ |m 353.920
2.42*2)*6+(1.32+2.18*2)*6)
((1.32+2.18*2)*4+1.30+3.00*2+(1.50+0.50*2)*12+(1.47+2.18*2)*33+1.47+3.00* |m 272.820
2+1.47+2.80*2+1.47+2.20*2)

((1.31+2.05*2)*10+1.07*2+1.39*4+(1.31+2.05*2)*9+1.06+3.02*2) m 117.590
((1.48+1.44*2)*3+(0.85+0.5*2)*2+(1.36+2.02*2)*10) m 70.780
((1.35+2.05*2)*4+1.31+2.40*2+(1.44+1.40%2)*4) m 44.870
(1.74+1.35*2)*8 m 35.520

RAZEM 1279.840
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74/KNR K-04  |Wykonanie tynkow mineralnych samoczyszczgcych na gotowym podtozu z za- |m?2
d.5./0108-03 prawy o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek z o$ciezami
2
2059.88+414.85 m?2 2474.730
RAZEM 2474.730
5.3 ORYNNOWANIE ORAZ OBROBKI BLACHARSKIE
75|KNR-W 2-02 [Rynny dachowe z blachy powlekanej tgczone na uszczelki - pétokragte 125 mm |m
d.5.|0524-02 (np. Galeco)
3|analogia
18.98+19.0+10.57+2.29+5.86+4.76+11.75*2+21.01*2 m 126.980
36.36+7.04+12.45+14.55 m 70.400
RAZEM 197.380
76| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy powlekanej fgczone na uszczelki - leje spustowe do  |szt
d.5./0524-03 runien
3
19 szt 19.000
RAZEM 19.000
77|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z blachy powlekanej okragte fi 100 mm m
d.5.|/0531-04
3
11.20*2+11.10*2+9.03+6.70+7.10+8.60+8.48+9.41*2+8.78*2+9.41+4.02+5.40* |m 151.720
3+1.20
RAZEM 151.720
78 |KNR-W 2-02 [Rynny dachowe z blachy - leje spustowe, kolanka, wylewki szt
d.5./0524-03
3
leje 19 szt 19.000
rewizje 19 szt 19.000
RAZEM 38.000
79/NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m?2
d.5.|202 0541-02
3
attyki (5.60+10.05+1.28+8.78+1.32+8.98+1.25+8.91)*1.05 m?2 48.479
(14.55+12.45+7.04+36.36)*0.55 m?2 38.720
(21.01*2+11.75*2+4.76+5.86+6.69*2+10.57+19.00*2)*0.55 m?2 75.950
(14.13+7.41*2+5.22*2+4.02*2+17.44*2+5.50)*0.95 m?2 83.420
RAZEM 246.569
80 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m2
d.5.|202 0541-01 |koszowa (attyka - pokrycie)
3
(12.67+5.22+2.56+18.80+2.73+1.05+1.05+18.87+2.56+5.32+12.42)*0.40 m?2 33.300
(0.70+7.41+7.41+0.70+0.85+0.85)*0.40 m?2 7.168
(4.55+1.02+8.86+1.28+8.78+1.32+8.98+1.25+8.91+0.45)*0.40 m?2 18.160
RAZEM 58.628
81|NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m2
d.5.|1202 0541-02 |czapki kominowe
3
(1.56+1.25+1.56+1.56+0.58+1.87+2.18+1.56+1.56+1.56+2.18+1.56+1.49*4+ |m?2 27.731
2.27+1.98)*0.95
1.31*1.73 m?2 2.266
RAZEM 29.997
82|NNRNKB Wykonanie i montaz podokiennikéw zewnetrznych z blachy powlekanej m2
d.5.|202 0541-02
3
parapety 1 m2 1.000
zewn
RAZEM 1.000
54 ROBOTY TOWARZYSZACE OCIEPLENIU
83|KNR 2-17 Osadzenie kratek wentylacyjnej uzyskanych z rozbiorki do przeniesienia na pro-|szt.
d.5.|0137-01 jektowane ocieplenie
4
58 szt. 58.000
RAZEM 58.000
84 Ponowny montaz drabinki z pomalowaniem szt.
d.5.|analiza indy-
4|widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi z gruntowaniem kominéw z m2
d.5./1505-07 oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza
4 |analogia
(1.73*2+1.31*2)*8.00 m?2 48.640
(1.56+1.25+1.56+1.56+0.58+1.87+2.18+1.56+1.56+1.56+2.18+1.56+1.49*4+ |m2 14.011
2.27+1.98)*0.40*1.20
RAZEM 62.651
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86|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.5.|/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - uzupetnianie nawiewrzchni po zasy-
4 paniu
(13.63+7.64+2.56+38.06+2.56+7.67+12.94)*1.20 m?2 102.072
(0.95+4.60+0.80+9.82+2.02)*1.20 m?2 21.828
RAZEM 123.900
6 OCIEPLENIE STROPODACHU
87|KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachdéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny mi- |m?2
d.6/0303-04 neralnej PAROC GRAN o grubosci 15 cm metodg wdmuchiwania do przestrze-
ni poziomych z wykonaniem otworéw nadmuchowych i zabezpieczeniem papa
termozgrzewalng
front granu- [273.18 m?2 273.180
lat
skrzydto 423.21 m?2 423.210
wsch.
tacznik 118.55 m?2 118.550
341.60 m?2 341.600
RAZEM 1156.540
88|KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachdéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny mi- |m?2
d.6/0303-06 neralnej PAROC GRAN metodg wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za
kazdy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 6
1156.54 m?2 1156.540
RAZEM 1156.540
7 OCIEPLENIE DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ | REKREACYJNEJ
89|KNR 4-04 Rozebranie barakéw drewnianych sktadanych - putap z ptyt pojedynczych - de- |m2
d.7]0401-05 montaz ptyty pil§niowe;j
. m?2 191.100
169.14 m?2 169.140
RAZEM 360.240
90|KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczkg lub trocinami albo trocin m?2
d.7]0609-01 zmieszanych z wapnem grubosci do 10 cm - LIKWIDACJA POLEPY (TROCIN)
Krotnos¢ = 2
191.1 m?2 191.100
169.14 m?2 169.140
RAZEM 360.240
91|/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu - rozstaw kontrtat 1,20 |m?2
d.7/0102-04 m - MONTAZ MEMBRANY DACHOWEJ PAROPRZEPUSZCZALNEJ
191.1 m?2 191.100
169.14 m?2 169.140
RAZEM 360.240
92|KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachoéw i poddaszy, wykonywane piang natryskowg m2
d.7|0303-04 otwartokomoérkowa gr. 18cm
analiza indy-
widualna
191.1 m?2 191.100
169.14 m?2 169.140
RAZEM 360.240
93 |KNR 0-21 Poszycie sufitu z ptyt osb gr 18 mm m2
d.7/4004-07
analiza indy-
widualna
191.1 m?2 191.100
169.14 m?2 169.140
RAZEM 360.240
94 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lub lateksowymi powierzchni wew- |m2
d.7|1505-07 netrznych z gruntowaniem - sufity
191.1 m?2 191.100
169.14 m?2 169.140
RAZEM 360.240
95 Montaz oston okiennych wewnetrznych w sali gimnastycznej zgodnie z projek- |[szt.
d.7|analiza indy- |tem komplet
widualna
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
8 STOLARKA
96|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob- |m2
d.8]1023-06 rébka obsadzenia o pow. do 1.5 m2
piwnica 1.0"0.47*2+1.16*0.35*2+1.23*0.8*3+1.37*0.47*2 m?2 5.992
1.16%0.35*2+1.20*0.63+1.25*0.35+1.26*0.35+1.26*1.13+1.26*1.13*2+1.37* m?2 13.084
0.47*7+1.37*0.47+1.38*0.88
parter 0.87*0.50*2+1.50*0.50*6 m?2 5.370
pietro 1.50*0.50*6 m2 4.500
RAZEM 28.946
97 |KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob- |m2
d.8]1023-07 robkg obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 z parapetami wewnetrznymi
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piwnica 1.46%1.47*7 m2 15.023
1.03%1.67+1.08*1.67+1.34*2.02+1.35*2.16*4+1.35*2.17*4+1.36*2.05*17+1.35* |m2 144.001
2.05"5+1.47*1.44+1.47*2.17*16
pietro 1.03%1.67+1.07*1.37*2+1.08*1.67+1.30*2.47*6+1.35*2.02+1.36*2.05*9+1.36* |m2 149.935
2.05+1.37%1.50%6+1.43%1.08+1.47*1.44*2+1.47*2.17*17+1.47*2.20+1.67*1.35*
8
RAZEM 308.959
98|KNR 2-02 Oscieznice drzwi zewnetrznych stalowe m
d.8/1015-03
(2.05*2+1.05)*4 m 20.600
RAZEM 20.600
99|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe zewnetrzne stalowe, jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycz-|m?2
d.8/1019-01 nie wykonczone
analogia
0.92.00*4 m?2 7.200
RAZEM 7.200
100 |KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe skrzydtowe z naswietlem gérnym m2
d.8|1040-02
DW3 1.20%2.95 m?2 3.540
RAZEM 3.540
9 RUSZTOWANIA
101 Czas pracy rusztowan grupy
d.9 (poz.:1,2,3,14,15,16,23,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,

82,83,84)
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