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1.2
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1.4.

1.5.

Czes¢ ogolna.

Inwestor.

Inwestorem jest Gmina Goniadz, Plac 11 Listopada 38, 19 - 110 Goniadz.

Wykonawca.

Wykonawcg bedzie przedsigbiorstwo specjalistyczne.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci telekomunikacyjne ORANGE POLSKA
S.A. kolidujgcej] z planowang przebudowa drogi gminnej we wsi

Teren gm. Goniadz.

Podstawa opracowania.

e zlecenie inwestora;

e warunki techniczne;

 dane inwentaryzacyjne zebrane w terenie;
e normy PN i ZN.

Zakres rzeczowy robot.

- budowa kabli rozdzielczych doziemnych

- przelozenie kabli rozdzielczych doziemnych

- budowa kabli rozdzielczych wprowadzeniowych

- demontaz kabli rozdzielczych doziemnych XzTKMXpwS5x4x0,5

Szafranki.
km kab 0,499
kmp 4,990
km kab 0,055
kmp 0,550
km kab 0,007
kmp 0,070
kmkab. - 0,489



Czesé techniczna.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Stan istniejacy i ogolna charakterystyka inwestycji.

Aktualnie wie$ Szafranki posiada jezdnie piaszczysta. W ramach przebudowy jezdnia
bedzie przykryta nawierzchnig bitumiczng. Poniewaz istniejaca sie¢ telefoniczna koliduje
z planowana budowa ulicy konieczna jest przebudowa sieci telefonicznej. Projekt
obejmuje przebudowg kolizyjnych odcinkéw kabli telefonicznych doziemnych.

Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych.

Lokalizacj¢ projektowanych kabli telefonicznych pokazano na rys. 1-3. Projektowane
odcinki kabli telefonicznych nalezy wulozy¢é w ziemi na glebokosci 0,8 m
1 zabezpieczy¢ na catej dtugosci tasma ostrzegawczg ulozong w potowie glebokosci ich
zakopania.

Przejscia projektowanego kabla pod wjazdami wykonaé w rurach HDPE50/4,6 zgodnie z
oznaczeniami zamieszczonymi na rysunkach. Istniejgce kable doziemne pod
projektowanymi zjazdami zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ostonowg A58PS.

Przelgczenia na nowe kable nalezy zrealizowaé w sposdb bezprzerwowy. W tym celu
wykona¢ ztgcze rownolegte na istniejgcym kablu. Po wykonaniu potaczen rownolegtych
odlaczy¢ kable istniejace, nastepnie zamontowaé oslony ztaczy. Miejsca wykonania
zlaczy na kablu rozdzielczym oznaczy¢ znacznikami elektromagnetycznymi EMS. Nie
demontowa¢ fizycznie kabli przeznaczonych do likwidacji.

Do budowy stosowa¢ kable typu XzTKMXpw o $rednicy zyt 0,5 mm. Do montazu kabli
uzywac rownolegte taczniki zyt oraz ostony ztgczy typu Raychem.

Przy budowie kierowaé si¢ normami ZN-96/TP S.A.-004/T, -010/T, -017/T, -018/T, -
025/T, -027/T, -028/T, 029/T, -030/T, -031/T, -032/T, -033/T, -035/T, -036/T, -037/T.

Pomiar elektryczny kabli.

Po zakonczeniu robédt, przed oddaniem sieci do eksploatacji, nalezy wykona¢ pomiary
elektryczne wybudowanych kabli. Dla kabli rozdzielczych i magistralnych powinny one
obejmowaé wykonanie pomiaru pragdem stalym rezystancji i asymetrii zyl oraz
rezystancji izolacji. W przypadku kabli magistralnych dodatkowo nalezy wykonaé
pomiary ttumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej. Wyniki pomiar6w powinny spetniaé
wymagania norm ZN-96/TP S.A.-027 i ZN-96/TP S.A.-028.

Uwagi koncowe.

Projektowane prace zwigzane z budowsg sieci telekomunikacyjnej nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujacymi normami zaktadowymi TP S.A.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowa urzadzen teletechnicznych nalezy
przestrzega¢ przepisow BHP oraz przepisow bezpieczenstwa w ruchu kolowym na
ulicach i drogach publicznych.

Po zakonczeniu robot nalezy dokona¢ ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru nalezy
przedstawi¢ aktualng dokumentacj¢ powykonawczag.

Sporzadzit:
o & fﬁf*?% v




2. Wyszczegolnienie kabli.

s . Dlugo$¢ kabli [mb] Tos¢
Lp. Wyszczegbnienie kabli rasowa | monfazowa kp
A Kable rozdzielcze doziemne
1 | XZIKMXpw 5x 4 x0,5 499 522 4,990
Razem 499 522 4,990
B | Kable rozdzielcze wprowadzeniowe
1 | XZTKMXpw 5x 4 x0,5 7 8 0,070
Razem 7 8 0,070
OGOLEM 506 530 5,060
3. Zestawienie kabli.
Sie¢ rozdzielcza
1. XZIKMXpw 5x 4 x0,5 mb 530
4. Zestawienie wazniejszych materialow.
Sie¢ rozdzielcza
1. Zespol faczowek szczelinowych 10 p Szt 1
2. Laczniki ekrandw szt. 1
3. Oslona zlacza XAGA 500-43/8-150-PO szt. 2
4. Yacznik zyt pojedynczy UY szt. 20
S. Rura HDPE 50/4,6 m 121
6. Rura A58PS m 105
7. Znacmik EMS szt 1
8. Ostona GPC szt. 2
9. Rura PCW 25 mm m 7
10.  Yacznkirur PCW 25mm szt. 1
11. Tasma stalowa Malico F204 m 5
12, Klamra do tasmy stalowej A200 szt. 5
13. Tasma ostrzegawcza m 522
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Przedmiar roboét

Podstawa naktadu, opis pozycji }IlosélKrot.‘ Jedn.

1 Budowa kabli rozdzielczych
1.1 KNR 502/201/5
Wykonanie przepustéw pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii Ill, przepust
rurg HDPE Fi-50-mm ’ 121 m
1.2 KNR 502/201/3
Zabezpiecznie istnigjgcego kabla telekomunikacyjnego wykopem otwartym, grunt kategorii {ll, przepust rurg
dwudzielng A58PS 105 m
1.3 TPSA 40/502/7
Ukiadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypanym mechanicznie, grunt kategorii ill,
kabel o $rednicy do 30 mm, ukladanie 1 kabla 378 m
1.4 TPSA 40/502/7
Przetozenie kabla wypeinionego w rowie kablowym wykopanym i zasypanym mechanicznie, grunt kategorii
Ill, kabel o $rednicy do 30 mm, ukladanie 1 kabla - analogia pozycji 55 m
1.5 TPSA 40/503/7
Wciaganie kabla wypeinionego w powloce termoplastycznej do rur ochronnych, reczne, $rednica kabla do

30 mm, otwor kanalizacji wolny 121 m
1.6 KNR 501/616/5

Whprowadzenie kabla na siup, stup zelbetowy, zabezpieczenie kabla rurg ochronna, kabel do Fi-15:mm 7 m
1.7 KNR 502/609/5

Montaz znacznikéw elektromagnetycznych EMS-adaptacja pozycji 1 szt

2 Montaz kabli rozdzielczych
2.1 TPSA40/719M1
Montaz zigczy réwnolegtych kabli wypetnionych typu kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem
pojedynczych igcznikow zyt i termokurczliwych osfon wzmocnionych, kabel o 10 parach 1 zlgcze
2.2 TPSA 40/602/1
Montaz zespotow 1gczéwek szczelinowych 1-stronnych, zabezpieczonych, taczéwki w zespole 0.10 parach
zaciskéw 1 szt
3 Pomiary kabli rozdzielczych
3.1 KNR 501/1310/1
Pomiary koricowe pradem statym, kabel o liczbie par-10 1 odcinek

4 Demontaz urzadzen
4.1 TPSA 40/602/1
Demontaz zespotow fgczéwek szczelinowych 1-stronnych, zabezpieczonych, taczéwki w zespole 0 10
parach zaciskéw - analogia pozycji 1 szt
4.2 TPSA 40/502/7
Demotaz kabla ze slupa, stup zelbetowy, zabezpieczenie kabla rurg ochronng, kabe! do Fi-15-mm - analogia
pozycji 7 m

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej
kolidujgcej z planowang przebudowa drogi
gminnej, we wsi Szafranki, gmina Gonigdz.
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Numer pisma: TODDRA-13222-052/15/KO
Temat: Przeudowa drogi gminnej w miejscowosci Szafranki gm. Gonigdz..

Dane Chronione przed Detalem Orange

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo, dotyczace projektowanej przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Szafranki gm.

Gonigdz informujemy, Ze projektowana inwestycja koliduje z istniejacga doziemna siecia teletechniczng

eksploatowang przez Orange Polska. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowaé

projekt i wykonac przebudowe istniejgcych urzadzeri telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang

inwestycja, zwracajgc szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizert i skrzyzowar elementdw

uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetieniem ponizszych wytycznych:

- Wykonac przebudowe: kabli doziemnej sieci rozdzielczej na odcinkach kolidujgcych z projektowanymi
rozwigzaniami drogowymi w aspekcie sytuacyjno-wysokosciowym z uwzglednieniem projektowanych jezdni,
przepustow, wjazdéw oraz innych sieci i urzagdzen.

2. Istniejace kable doziemne pod projektowanymi zjazdami na posesje zabezpieczyd dwudzielng rurg ochronng
A58PS .

3. Po przebudowie wykonac demontaz przeznaczonych do likwidacji elementéw infrastruktury teletechnicznej.

4, Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byd

realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.

5 Przefozenie doziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych zaprojektowad zgodnie z normg ZN-96/TPSA-027
i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w tacznosci —
kable miedziane zrownolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji.

6. Przebudowywang sie¢ nalezy projektowad na terenie, ktdry jest wiasnoscig gestora drogi. W przypadku, gdy
nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej oraz
dostgp do infrastruktury w celu jej konserwaciji i utrzymania na rzecz Orange Polska. Zobowigzany jest
rowniez do pokrycia jej kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych
z tytutu posadowienia sieci na gruntach osdéb trzecich beda obcigzaty Inwestora.

T Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystgpowania nie zainwentaryzowanych urzadzeri teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z Orange Polska S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do Orange Polska S.A., uzgodnié
z wtascicielem urzgdzer teletechnicznych ( sieci ) oraz ujgé w projekcie przebudowy.

Orange Polska Spétka Akcy]na z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat P y Krajowego Rejestru Sad go pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci i y ynoszacym 3.937.072.437 ziotych.

—
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W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej na naradzie
koordynacyjnej ws. sieci uzbrojenia terenu dokumentacii projektowej oraz na podstawie zatwierdzonego
przez Orange Polska S.A. projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czgsci
telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci  z oryginatem. Projekt wykonawczy
(w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i projekt budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktada¢ do
zatwierdzenia do Wydziatlu Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Warszawa w lokalizacji
w Biatymstoku, ul. Cieszyriska 3, pok. 2F.

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegotowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz
wyszczegdlnienie ilosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wiascicieli i zarzadcéw drég w celu otrzymania Decyzji na zajgcie pasa drogowego.

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa
Budowlanego, a takze zawieraé o$wiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego kabli miedzianych zostang udzielone w
Wydziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Warszawa w lokalizacji w Biatymstok, ul.
Cieszyriska 3, pok. 2F (sprawe prowadzi Krzysztof Otowski tel. 85 711 50 00). Przekazane dane nie zwalniajg
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno—budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Orange Polska S.A. projektem,
pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska S.A.

W zwigzku z tym, ze zajgtos¢ kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor
jest zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sie w kanalizacji teletechnicznej objetej
niniejszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy.

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia
lub Koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzenr liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytutu awarii zwigzanych
z przebudowa, pokrywa naruszajgcy stan istniejacy.

Roboty budowlano-montazowe nalezy zlecic wytgcznie firmie specjalizujgcej sig W robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy :

e  Firma Partnerska ELMO S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelkéw Kolonia, 08-110 Siedice, tel. 25 643 60 75), ktora
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wtasno$¢ Orange Polska S.A.,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakoé¢ prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. ( ul. Barttomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11 ),
ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysokg jako$¢ prac oraz duze dogwiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska ATEM — Polska Sp. z 0.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktora
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnosé Orange Polska S.A.,
posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujgce wysoka jako$é prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych
z budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich
24 miesiecy wyrzadzit dla Orange Polska S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy dotyczacej sieci Orange Polska S.A. lub z ktérym w tym okresie Orange Polska S.A. rozwigzata taka
umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem O formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy) i wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela Orange Polska S.A. celem
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sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odptatnego odbioru koricowego. Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ do Orange Polska S.A. prace
min. na 14 dni robocze przed przystgpieniem do robdt. Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzordw
i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na www.orange.pl/wniosekonadzor pod

zakfadkg Zasady wykonywania Odbioru koricowego/Nadzoru wiascicielskiego przez Orange Polska S.A. —
Obstuge Techniczng Klienta.

Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury lub Wydziat Monitorowania i Interwencji Operacyjnych
ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

tel. +48 22 518 32 00, fax +48 22 818 50 10

Zgtoszenie powinno zawieraé m.in. :

e informacje o wykonawcy robdt,

e certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych,

*  uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

e harmonogram robdt,

*  jeden komplet dokumentaciji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez Orange Polska S.A.
oraz kopig pozwolenia na budowe),

¢ inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Opfaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robdt
wymagajgcych nadzoru. Optaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokét  Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego
przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét Odbioru
Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez 6 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powaZaniqm )
Zbigniew Chmielak
Gtéwny Specijalista ds. Ewidenciji i Zarzagdzania Danymi o Infrastrukturze
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