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Inwestor Wykonawca



PRZEDMIAR ROBOT

llosci llo&é
Lp Kod Opis Jm skia:ow rob6t
1 2 3 4 5 6
1|{BCD Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych przy liniowych robotach | km 0,990
D-01.01.01.11.0 |ziemnych w terenie rowninnym
1
BCD_201604
0,99 km 0,990
2|BCD Koryto wykonywane recznie na zjazdach na posesje w gruncie kat. II-1V, | m2 140,000
D-04.01.01.21.0 |gtebokos¢ koryta 10 cm
1
BCD_201604  |2,5*5*8+(11+5)/2*5
140 m2| 140,000
3|BCD Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych m2 4 950,000
D-04.03.01.12.0
1 5*990
BCD_201604
5*990 m2 | 4 950,000
4/BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 mm na m3 28,000
D-04.04.01.11.0 |zjazdach, warstwa doina, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
1
BCD_201604 (2,5*5*8+(11+5)/2*5)*0,2
28,000 m3 28,000
5|BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 mm, m3 682,625
D-04.04.01.22.0 |warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu i wyprofilowaniu 10
1 cm
BCD_201604
(6,5*975+(16+5)/2*15+(9,5+5)/2*5+(11+3,5)/2*10+(19,5+5)/2*10+(15+5)
/2*10)*0,1
m3| 682,625
682,625
6/BCD Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsjg | m2 5 301,250
D-04.03.01.22.0 |asfaltowa
4
BCD_201604 5*975+(16+5)/2*15+(9,5+5)/2*5+(11+3,5)/2*10+(19,5+5)/2*10+(10+5)/2*
5
m2 | 5 301,250
5 301,250
7/BCD Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 m2 5 391,250
D-05.03.05.11.0 |W dowozonej z odl. do 40 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
1
BCD_201604 5,1*975+(15+5)/2*16+(9,5+5)/2*5+(11+3,5)/2*10+(19,5+5)/2*10+(10+5)/
2*5
m2 | 5 391,250
5 391,250
8|BCD Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S | m2 5 301,250
D-05.03.05.21.0 |dowozonej z odl. do 40 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm
3
BCD_201802 5*975+(16+5)/2*15+(9,5+5)/2*5+(11+3,6)/2*10+(19,5+5)/2*10+(10+5)/2*
5
m2 | 5 301,250
5 301,250
9|BCD Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S | m2 140,000
D-05.03.05.22.0 |dowozonej z odl. do 40 km na zjazdach, grubo$¢ warstwy po
2 zageszczeniu 5 cm
BCD_201604
2,5"5*8+(1145)/2*5
140 m2| 140,000
10|BCD Uzupetnienie zanizonych poboczy pospdtkg wraz z zageszczeniem m3 103,950

D-06.03.02.11.0
1
BCD_201604

2*0,75%990*0,07




llodci 2

llo§é

Lp Kod Opis Jm skla:ow robé6t
103,950 m3| 103,950

mgr inz. Kamil Wysocki
upr. bud. do kigrowania robotami

budowlanymj/ raniczen
mj drogowej
ON35/WBD/17




FORMULARZ OFERTY

. " .. | Cena jedn. ‘s
Lp Kod Opis Jm| llosé robét roboty Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
1|BCD Odtworzenie trasy i punktéw wysokoéciowych | km 0,990
D-01.01.01.11.01 |przy liniowych robotach ziemnych w terenie
BCD_201604 réwninnym
2|BCD Koryto wykonywane recznie na zjazdach na m2 140,000
D-04.01.01.21.01 |posesje w gruncie kat. II-IV, gtebokos¢ koryta
BCD_201604 10 cm
2,5"5*8+(11+5)/2*5
31BCD Oczyszczenie mechaniczne warstw m2 4 950,000
D-04.03.01.12.01 |konstrukcyjnych nieulepszonych
BCD_201604
5*990
4/BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa m3 28,000
D-04.04.01.11.01 |naturalnego frakcji 0-31,5 mm na zjazdach,
BCD_201604 warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm
(2,5*5"8+(11+5)/2*56)*0,2
5/BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa m3 682,625
D-04.04.01.22.01 |naturalnego frakcji 0-31,5 mm, warstwa gérna,
BCD_201604 grubosé warstwy po zageszczeniu i
wyprofilowaniu 10 cm
(6,5*975+(16+5)/2*15+(9,5+5)/2*5+(11+3,5)/2*
10+(19,5+5)/2*10+(15+5)/2*10)*0,1
6|BCD Skropienie mechaniczne warstw m2 5 301,250
D-04.03.01.22.04 |konstrukcyjnych bitumicznych emulsjg
BCD_201604 asfaltowg
5*975+(16+5)/2*15+(9,5+5)/2*5+(11+3,5)/2*10
+(19,5+5)/2*10+(10+5)/2*5
7/BCD Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki m2 5 391,250
D-05.03.05.11.01 |mineralno-asfaltowej AC 11 W dowozonej z
BCD_201604 odl. do 40 km, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 4 cm
5,1*975+(15+5)/2*15+(9,5+5)/2*5+(11+3,5)/2*1
0+(19,5+5)/2*10+(10+5)/2*5
8/BCD Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki m2 5 301,250
D-05.03.05.21.03 |mineralno-asfaltowej AC 8 S dowozonej z odl.
BCD_201802 do 40 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3
cm
5*975+(16+5)/2*15+(9,5+5)/2*5+(11+3,5)/2*10
+(19,5+5)/2*10+(10+5)/2*5
9|BCD Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki m2 140,000
D-05.03.05.22.02 |mineralno-asfaltowej AC 8 S dowozonej z odl.
BCD_201604 do 40 km na zjazdach, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 5 cm
2,5"5*8+(11+5)/2*5
10|BCD Uzupetnienie zanizonych poboczy pospdtkg m3 103,950
D-06.03.02.11.01 |wraz z zageszczeniem
BCD_201604
2*0,75%990*0,07
Warto$¢ kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:
Wartos¢ koncowa:
mgr inz. Katil Wysocki
upr. bud. do kigfgwania robalan
budowlany hi7 fogranicze.
w specjalngsti fn iey{;inﬁ‘.] dreinwes,

pDt/0

35/WBDIT




