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Nazwy i kody robót według kodu numerycznego głównego Wspólnego Słownika Zamówień 

(CPV) i Słownika uzupełniającego:  

31000000-6  Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie 

 3170000-3  Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne 

 3160000-2  Sprzęt i aparatura elektryczna  

 3150000-1  Urządzenia oświetleniowe i lampy  

 3130000-9  Drut i kabel izolowany 

 3120000-8  Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 

 3110000-7  Elektryczne silniki, generatory i transformatory   

44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa  

(z wyjątkiem aparatury elektrycznej)  

 44800000-8 Farby, lakiery i mastyksy 

 44600000-6 Zbiorniki, rezerwuary i pojemniki; grzejniki centralnego ogrzewania i 

kotły 

 44200000-2 Wyroby konstrukcyjne 

 44100000-1 Materiały konstrukcyjne i elementy podobne  

45000000-7  Roboty budowlane  

 45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do  

prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i 

lądowej  

 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnej  

 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę  

 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów 

 

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

 48100000-9 Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania  

65000000-3  Obiekty użyteczności publicznej 

 65100000-4  Usługi przesyłu  wody i podobne 

71000000-8  Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  

 71500000-3 Usługi związane z budownictwem  

 71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i  

zagospodarowania terenu 

 71300000-1  Usługi inżynieryjne  

 71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 

 71322200-3 Usługi projektowania rurociągów 
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I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

         Wymagania Zamawiającego przedstawione w Programie funkcjonalno-użytkowym 

należy rozumieć i stosować w powiązaniu z pozostałymi dokumentami tworzącymi całość 

dokumentacji przetargowej.  

        Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiającego do opracowania 

niezbędnych projektów, oraz wykonania robót budowlanych w ramach projektu pn:  

„Przebudowa stacji uzdatniania i ujęcia wody wraz z przyłączami wod-kan w mieście 

Goniądz powiat moniecki woj. podlaskie.” stanowiącego element Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia.  

         W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania 

dokumentacji projektowej w zakresie wymaganym przez Zamawiającego przebudowy ujęcia 

wody, Stacji Uzdatniania Wody wraz z przyłączami wod-kan na wydzielonym terenie.                                         

Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje w zakresie 

projektowanej inwestycji. Przewiduje się również możliwość wystąpienia konieczności 

wykonania uzupełniających opracowań, analiz, pomiarów niezbędnych dla prawidłowej 

realizacji oraz przekazanie w użytkowanie przedmiotu zamówienia.  

            W celu oceny i uwzględnienia w ofercie i w projekcie pełnego zakresu wszystkich 

prac oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia i 

uwzględnienia wszelkich niezbędnych kosztów z tym związanych, w tym kosztów wykonania 

niezbędnych uzgodnień, opracowań, zajęcia terenu pod budowę, obsługi geodezyjnej 

budowy i dokumentacji powykonawczej Zamawiający wnioskuje przed złożeniem oferty  o 

dokonanie wizji lokalnej.  

Cel zamówienia 

        Celem zamówienia jest przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Goniądz, 

powiat moniecki, województwo podlaskie, o wydajności Qhmax=179,50 m³/h. Na terenie stacji 

znajduje się budynek główny oraz dostawny , 2 podziemne zbiorniki wody czystej o 

pojemności 2x100m3, zespół osadnika popłuczyn, osadnik z chloratora oraz przyłącza wody i 

kanalizacji.  Woda z ujęcia jest pompowana z 2 studni głębinowych 2 przewodami żeliwnymi 

Dn 150 mm a następnie  do budynku stacji uzdatniania  przewodem Dn 200 mm. Po 

oczyszczeniu w SUW  jest dostarczana do Goniądza , miejscowości Szafranki i wsi 

Dawidowizna. 

              W ramach projektu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany uszczegółowić 

rozwiązania wymagane w  PFU, jeśli zostaną zachowane wyższe standardy lub nastąpi 

zmniejszenie kosztów lub poprawa walorów użytkowych budowanych instalacji. Zamawiający 

zastrzega sobie jednak prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian na każdym 

etapie wykonywania zadania. 
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1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót 

budowlanych  

1.1. Charakterystyczne parametry - SUW 

           Na podstawie przedstawionego poniżej stanu aktualnego oraz zgodnie z 

wymaganiami dla zaprojektowania i wykonania budowy SUW i wymaganiami stawianymi 

przez Zamawiającego, opisanymi w niniejszym Programie funkcjonalno – użytkowym, 

zadaniem Wykonawcy będzie wykonanie projektu przebudowy stacji uzdatniania wody, jej 

realizacja oraz uzyskanie wymaganych efektów (parametrów technologicznych, technicznych 

i ekonomicznych) zgodnych z PFU i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 

2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2007 nr 61 

poz. 417 z późn. zmianami). Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty 

wszelkich kosztów związanych z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamówienia, w 

tym wszelkich kosztów wykonania dokumentacji projektowej, przeniesienia praw autorskich, 

pełnienia nadzoru autorskiego, odbiorów, uzgodnień wynikających z przepisów prawa, 

Umowy, a także koszty wszelkich innych działań wskazanych w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia jako zobowiązania Wykonawcy. 

        Przebudowę ujęcia oraz przebudowę SUW należy prowadzić przy zachowaniu ciągłej 

dostawy wody uzdatnionej (zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów) do sieci 

wodociągowej.     Wykonawca powinien opracować i przekazać szczegółowy harmonogram 

robót zapewniający ciągłość dostaw wody uzdatnionej.  

Wykonawca będzie ponosić koszty związane z wykonaniem robót tymczasowych 

niezbędnych dla utrzymania ciągłości eksploatacji przebudowywanej stacji (np. budowa, 

utrzymanie, demontaż obejść („by-passów”) obiektów, tymczasowe przepompowywanie 

wody) lub zapewni zastępczą stacje uzdatniania wody na czas przebudowy. 

Koszty utrzymania, wynikające z bieżącej eksploatacji przebudowywanej SUW ( lub stacji 

zastępczej ), nie będą ponoszone przez Wykonawcę.  

        W zakres robót Wykonawcy jest  również wykonanie charakterystyki energetycznej 

budynku SUW.  

       Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje instrukcję obsługi , 

zapewni obsługę do przeprowadzenia rozruchu obiektu, dokona szkolenia personelu, oraz 

będzie na bieżąco przygotowywał protokoły likwidacji środków trwałych.  

       Wykonawca opracuje instrukcje przeprowadzenia rozruchu technologicznego i zapewni 

niezbędne materiały na czas rozruchu. Komisja rozruchowa zostanie powołana przez Zakład 

Usług Komunalnych w Goniądzu.  

Wyżej wyszczególnione koszty nie podlegają oddzielnej zapłacie i uznaje się je za 

uwzględnione w Kwocie Kontraktowej. 



 
10 

 

1.1.1. Wydajność Stacji Uzdatniania Wody   

Wydajność stacji nie ulega zmianie i pozostaje zgodna z Decyzją Starosty 

Powiatowego w Mońkach z dnia 13 maja 2013r. nr ASI.6341.15.2013 : 

• Maksymalna godzinowa wydajność technologii uzdatniania wody wynosić będzie       

Q h max = 179,50 m3/h.  

• Maksymalna roczna wydajność będzie wynosić Q max roczne  = 483 625,00 m3/a. 

• Wydajność średniodobowa wyniesie Q d. średnia = 1325,00 m3/d .   

1.2. Zakres przedmiotu zamówienia  

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:  

 uzyskanie warunków technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii, 

dokumentacji i decyzji administracyjnych w zakresie wykonywanych robót budowlanych,  

 właściwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską wykonanie 

dokumentacji (Projektu Budowlanego) w zakresie niezbędnym do uzyskania „Pozwolenia 

na budowę" zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 

89 poz. 414) oraz wykonania projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do 

zrealizowania robót budowlanych dla przedmiotowej Stacji Uzdatniania Wody celem 

uzyskania wymaganej  wydajności i niezawodności funkcjonowania przedmiotowych 

obiektów, poprawy parametrów uzdatnianej wody, poprawy właściwości funkcjonalno-

użytkowych, poprawy efektywności uzdatniania i dostarczania wody, 

 właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robót budowlano-

montażowych dla Inwestycji, jaką jest przebudowa stacji uzdatniania wody jw.,  

 utrzymanie ciągłości „produkcji” i dostaw wody do odbiorców w odpowiedniej ilości i 

jakości w trakcie wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych, 

 uruchomienie i rozruch instalacji i obiektów stanowiących przedmiot zamówienia,  

 przeprowadzenie prób eksploatacyjnych w niezbędnym zakresie,  

 przeprowadzenie szkoleń personelu technicznego Zamawiającego w zakresie obsługi, 

eksploatacji i BHP dla obiektów będących przedmiotem zamówienia,  

 zapewnienie gwarancji należytego wykonania robót i serwisu pogwarancyjnego,  

 uzyskanie wszelkich dokumentów i spełnienie wszelkich wymogów pozwalających 

przekazać obiekt do eksploatacji i użytkowania.  

 

1.2.1. Prace projektowe  

Wykonawca opracuje Dokumenty obejmujące co najmniej:  

 projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w 

Polsce ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane, z późniejszymi zmianami 
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obejmujący plan zagospodarowania terenu oraz  wszystkie wymagane branże zgodne z 

zakresem robót dla stacji uzdatniania wody tj. architektoniczną, konstrukcyjno-

budowlaną, technologiczną, instalacyjną w zakresie instalacji sanitarnych, 

elektroenergetyczną, AKPiA, i monitoringu do siedziby Zakładu Usług Komunalnych .       

Faza projektu budowlanego winna być zakończona uzyskaniem prawomocnej decyzji o 

pozwoleniu na budowę o ile okaże się to konieczne i wynika z przepisów ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. – Prawo Budowlane 

 dokumentację wykonawczą dla celów realizacji budowy. Dokumentacja (projekty 

techniczne) powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w 

uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych 

Zamawiającego,  

 dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci, 

instalacji i obiektów,  

 instrukcje rozruchowe, eksploatacyjne i konserwacji oraz instrukcje BHP i p-poż dla 

obsługi w warunkach normalnego użytkowania i sytuacjach awaryjnych, 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania, 

przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy (w 

tym technologiczne w przypadku zmiany proponowanej technologii załączonej do 

opracowania), inwentaryzacje uzupełniające oraz ekspertyzy techniczne niezbędne dla 

prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy.  

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były 

poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to 

przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 

Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o 

zatwierdzeniu dokumentu przez Zamawiającego, który odmówi jego zatwierdzenia w każdym 

przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu.  

Przez okres realizacji robót Wykonawca musi zapewnić nadzór autorski projektanta, oraz 

zapewni, że projektanci będą do dyspozycji Zamawiającego, aż do daty upływu Okresu 

Zgłaszania Wad.  

1. Uzgodnienia i decyzje administracyjne.  

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, 

dokumenty i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, 

uruchomienia i przekazania Zamawiającemu obiektu do użytkowania.  

2. Mapy do celów projektowych.  
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Wykonawca, w zależności od rodzaju robót objętych projektem, jest zobowiązany do 

uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów projektowych na tereny i obiekty 

objęte zakresem robót przewidzianych w Kontrakcie.  

3. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich.  

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii i sporządzenia 

dokumentacji wymaganych przez właścicieli obiektów, sieci lub urządzeń. Zatwierdzenie 

jakiegokolwiek dokumentu przez Inżyniera nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy 

wynikającej z Kontraktu.  

4. Projekty i koncepcje Zamawiającego.  

        Przedstawione PFU jest tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla 

Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w 

skład Kontraktu.  

Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych i 

opracowań archiwalnych, poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych, 

hydraulicznych i konstrukcyjnych dla Zadań wchodzących w skład Kontraktu.  

5. Dostępność placu budowy.  

          Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe i 

wykończeniowe będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej 

opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Inżyniera i Zamawiającego pod 

kątem niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów Kontraktu oraz uzupełnień i 

zmian, które zostaną dołączone zgodnie z Warunkami Kontraktu.  

Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca 

uzyskuje wszelkie informacje o dostępie do placu budowy (będącego we władaniu 

Zamawiającego) i trasach dostępu oraz, że projektuje roboty według pozyskanych 

informacji.  

Roboty wykonywane będą na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody lub ujęć wody 

głębinowej  zlokalizowanych  na wydzielonym geodezyjnie terenie.  

6. Rozpoczęcie robót.  

Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach kontraktu jest zatwierdzenie dokumentów 

Wykonawcy oraz wypełnienie pozostałych wymagań wynikających z Kontraktu.  

7. Wizytacja terenu budowy.  

      Przed złożeniem oferty Wykonawca winien przeprowadzić wizytację Terenu Budowy 

oraz jego otoczenia w celu oceny (na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko), 

wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty obejmującej 

wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, podstawowe i towarzyszące zarówno do 

prowadzenia robót budowlano – montażowych i instalacyjnych jak i przygotowania 

projektu do uzyskania pozwoleń i niezbędnych uzgodnień.  
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       W celu umożliwienia równego dostępu do informacji i wyjaśnienia ewentualnych 

wątpliwości związanych z przedmiotem zamówienia, a przede wszystkim zapoznania się 

potencjalnych Wykonawców ze stanem istniejącym i skonfrontowaniu go z zakresem 

robót przewidzianym w PFU odbędzie się spotkanie potencjalnych Wykonawców z 

przedstawicielem (-ami) Zamawiającego połączone z wizją lokalną obiektów objętych 

zakresem robót.  

Udział potencjalnych Wykonawców w przedmiotowej wizycie nie jest obowiązkowy, 

jednakże ze względu na złożoność Kontraktu wysoce wskazany. Podczas wizji lokalnej 

nie będą udzielane jakiekolwiek odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ, jednakże po jej 

zakończeniu Wykonawca może złożyć zapytania do SIWZ pisemnie, faksem lub drogą 

elektroniczną. Powyższe podyktowane jest koniecznością zachowania w postępowaniu 

zasady uczciwej konkurencji.  

1.2.2. Zakres robót – SUW 

              Przebudowę Stacji Uzdatniania Wody i ujęcia należy prowadzić montując 

urządzenia posiadające niezbędne certyfikaty, atesty, znak bezpieczeństwa oraz niezbędne 

dla uzyskania zakładanych efektów ilościowych, jakościowych i ekonomicznych.  

Zakres robót obejmuje:   

1. Przygotowanie terenu i zaplecza budowy,  

2. Przebudowę i remont budynku technologicznego, oraz zaplecza technicznego SUW w 

niezbędnym zakresie wraz z pomieszczeniem dla obsługi, zapleczem warsztatowym i 

socjalnym (stacja przewidziana na czasowy pobyt ludzi),  

3. Demontaż dwóch istniejących obudów studziennych, wraz z pompami, orurowaniem, 

armaturą odcinającą, wodomierzami i wyposażeniem, oraz dostawa i montaż nowych  

pomp głębinowych, armatury odcinającej, zwrotnej  i pomiarowej , obudów studziennych 

naziemnych ocieplanych z systemem ogrzewania w okresie zimowym (typu np. lange), 

systemem sterowania pracą pomp, oraz wymianą  rurociągów tłocznych  wykonanym z 

PE100 SDR17 o średnicy DN 150 mm o wraz z armaturą odcinającą o długości ok. L= 50 

m  do punktu włączenia do rurociągu zbiorczego Dn 200 , oraz  rurociąg żeliwny Dn 

200mm  o długości ok. L=40 mb do granicy działki .   

4. Demontaż i montaż urządzeń do technologii uzdatniania wody: 

 dostawa i montaż dwóch mieszaczy wodno-powietrznych o średnicy Ø1200 mm z 

armaturą i instalacjami, 

 dostawa i montaż układu filtracji sześciu  filtrów ciśnieniowych stalowych o średnicy 

max. < 1800 mm z kontrolowaną poduszką powietrzną pracujących w układzie 
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dwustopniowym, zasyp filtrów złożem wielowarstwowym wraz z montażem armatury i 

instalacjami,  

 dostawa i montaż układu płukania filtrów powietrzem – dmuchawy (2 szt.),  

 dostawa i montaż układu płukania filtrów wodą – pompy płuczące (2 szt.),  

 dostawa i montaż układu pompowego II stopnia, 

 dostawa i montaż instalacji dezynfekcji NaOCl – dozowanie na rurociągu wody po 

procesie filtracji, oraz przed wyjściem na sieć,  

 dostawa i montaż instalacji sprężonego powietrza do aeracji wody oraz sterowania 

armaturą z napędami pneumatycznymi – sprężarki bezolejowe  (2 szt.), 

 

5. Dostawę i montaż urządzeń kontrolno – pomiarowych – wprowadzenie automatyzacji i 

monitoringu ujęcia i procesów uzdatniania wody z możliwością sterowania ręcznego 

(system SCADA), 

6. Modernizację istniejących dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności Vu=100m3 

każdy: 

 czyszczenie i uzupełnienie ubytków ścian wewnętrznych,  

 wykonanie drabin wewnętrznych,  

 konserwacja drabin i pomostów zewnętrznych, 

 dezynfekcja zbiorników, 

 wymiana instalacji przyłączeniowej zbiorników wraz z dostawą i montażem armatury,  

 modernizowane elementy zabezpieczyć antykorozyjnie,    

 demontaż i wymiana rurociągów wody ,oraz rur kanalizacji odwadniającej  

 zabudowa nowych sond pomiaru poziomu wody w zbiorniku z okablowaniem.  

7. Remont istniejących 6 osadników popłuczyn, osadnika kanalizacji sanitarnej   wraz z 

wymianą przyłączy od budynku, pomiędzy zbiornikami, osadnikiem do granicy działki 

SUW. pojęcie remont to uszczelnienie rys i pęknięć oraz zabezpieczenie powierzchni 

wewnętrznej powłokami antykorozyjnymi. 

8. Wymiana separatora osadów po chlorowaniu wraz z przyłączem z budynku SUW,  

9. Wykonanie instalacji elektrycznej i sterowania ,  AKPi A i monitoringu  ujęcia wody, 

10. Wykonanie instalacji elektrycznych, sterowania i AKPiA i monitoringu stacji uzdatniania 

wody.  

11. Wykonanie instalacji wewnętrznych w budynku: SUW: osuszania , wod-kan, ogrzewania, 

wentylacji, 

12. Zagospodarowanie terenu SUW i ujęcia wody – wykonanie ogrodzenia z paneli 

segmentowych , bramy suwanej oraz  dróg wewnętrznych i chodników, 

13. Odbudowę rezerwowego źródła zasilania w energię elektryczną:  
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Demontaż istniejącego agregatu prądotwórczego, na jego miejscu montaż nowego 

agregatu mobilnego z możliwością wykorzystania na innych stacjach. 

14. Przeprowadzenie szkolenia pracowników zamawiającego, rozruchu urządzeń, prób 

eksploatacyjnych i eksploatację próbną zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 

określonymi w PFU, 

15. Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z Klasyfikacją Środków Trwałych, oraz 

przygotowanie niezbędnych dokumentów do przekazania obiektu do użytkowania.  

16. Wykonanie wizualizacji i monitoringu obiektów do pracy automatycznej. 

   

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

             W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy 

spełniający wszystkie warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, niewykluczeni z postępowania zgodnie z art. 24 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, którzy złożą komplet oświadczeń, dokumentów i opracowań, 

wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Dokumentacja projektowa musi być uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego, na 

każdym etapie jej wykonywania.  

W trakcie realizacji prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej 

dostawy wody dla odbiorców, współpracując w tym względzie z Zamawiającym.  

Jakość wody produkowanej po przebudowie stacji musi odpowiadać parametrom określonym 

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2007 nr 61 poz. 417 z późn. zmianami) i nie 

może ich przekraczać w czasie eksploatacji stacji. oraz pozwoleniu wodno-prawnym Decyzja  

ASI.6341.15.2013 

2.1. Warunki i ustalenia prawne 

Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji musi spełniać wymagania obowiązującego prawa – 

w szczególności:  

 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 

z późn. zm.),  

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 

2012 poz. 462 z późn. zm.)  

 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 

2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
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technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. 2013 poz.1129)  

 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 poz. 947 z późn. zm.),  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623 z późn 

zm.)  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881),  

 Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010 nr 193 

poz. 1287 ze zm.)  

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009 nr 178 poz. 

1380 z późn. zm.)  

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232 ze 

zm.)  

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 

poz. 690 ze zm.)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)  

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2007 nr 61 poz. 417 ze zm.)  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 

1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz 

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)  

 Rozporządzenie Ministra Pracy l Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze 

zm.)  

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. 

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 

dokumentacji projektowej (Dz. U. 2001 nr 38 poz. 455)  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. 

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 

(Dz. U. 2003 nr 121 poz.1137 ze zm.)  
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 Wymagania i/lub warunki wynikające z otrzymanych, bądź uzyskanych warunków, 

uzgodnień, decyzji, postanowień, pozwoleń (w tym stawiane wymagania porealizacyjne);  

 Innych organów wymaganych przepisami szczególnymi.  

2.2. Warunki gruntowo – wodne 

               Wykonawca zobowiązany jest oceny warunków gruntowo-wodnych, do zapoznania 

się z załączonymi materiałami, oraz do ich właściwej interpretacji. W przypadku, jeżeli 

dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja okaże się niewystarczająca do 

zaprojektowania i wykonania robót, Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt 

opracuje i/lub uszczegółowi dokumentację geologiczno-inżynierską.  

Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja geologiczno-inżynierska musi być zgodna z 

obowiązującymi przepisami i prawem w tym zakresie, w tym z prawem górniczym.  

2.3. Przewidywana technologia - SUW 

                Budowa układu technologicznego powinna opierać się na wytycznych i 

postanowieniach zawartych w PFU, w którym Zamawiający określa wymagania oraz zakres 

prac. Przewidywana technologia automatycznej pracy stacji (z możliwością sterowania 

ręcznego) opierająca się na aeracji ciśnieniowej i filtracji dwustopniowej na filtrach 

ciśnieniowych uprości pracę stacji, podniesie jej sprawność i pewność funkcjonowania oraz 

obniży koszty eksploatacji.     

Zakres prac technologicznych obejmuje:  

1. Likwidację istniejących obudowy studni WS 4 i WS 5 wraz z  pompami głębinowymi 

,armaturą i orurowaniem oraz ich wymianę  poprzez  dostawę i montaż nowych pomp 

głębinowych, rur wznośnych, obudów studziennych naziemnych ocieplanych z systemem 

ogrzewania w okresie zimowym (typu lange), systemem sterowania pracą pomp oraz 

rurociągami tłocznymi wykonanymi z PE100 SDR17 o średnicy DN 150 do punktu 

połączenia z rurociągiem wzbiorczym Dn 200 o długości ok.100 mb..   

2. Dostawę i montaż dwóch mieszaczy wodno-powietrznych o średnicy Ø1200mm z 

armaturą i instalacjami, 

3. Dostawę i montaż układu filtracji: sześciu filtrów ciśnieniowych ze stali nierdzewnej o 

średnicy < Ø 1800 mm z kontrolowaną poduszką powietrzną pracujących w układzie 

dwustopniowym, zasyp filtrów złożem wielowarstwowym (złoże podtrzymujące żwirowe o 

granulacji 1,6 – 2,5 mm i 3,0 – 5,0 mm, złoże filtracyjne katalityczne o granulacji 0,5 – 2,5 

mm, zawartość MgO nie mniejsza niż 70%, ciężar złoża nie większy niż 2,5 t/m3, złoże 

filtracyjne o granulacji 0,8 – 1,4mm, 

4. Dostawę i montaż układu płukania filtrów powietrzem – dmuchawy ( 2 szt.),  

5. Dostawę i montaż układu płukania filtrów wodą – pompy płuczące ( 2 szt.),  
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6. Dostawę i montaż układu pompowego II stopnia, 

7. Dostawę i montaż instalacji dezynfekcji NaOCl – dozowanie na rurociągu wody po 

procesie filtracji, oraz przed wyjściem na sieć,  

8. Dostawę bezolejowej sprężarki  i montaż instalacji sprężonego powietrza do aeracji wody 

oraz sterowania armaturą z napędami pneumatycznymi – sprężarki (2 szt.), 

9. Dostawę i montaż urządzeń kontrolno – pomiarowych, 

10. Modernizację istniejących dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności 2x100m3 każdy, 

11. Wykonanie międzyobiektowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,  

12. Wykonanie instalacji wewnętrznych w budynku: wod-kan, ogrzewania, wentylacji, 

osuszania. 

13. Dostawę i montaż agregatu prądotwórczego ( mobilnego)   

14. Wizualizacje i monitoring z powiadomieniem  o stanach awaryjnych.    

2.4. Spodziewane efekty inwestycji - SUW 

Efektem budowy Stacji Uzdatniania Wody będzie:  

 zwiększenie wydajności stacji i pomp głębinowych,  

 uzyskanie wody do celów konsumpcyjnych, która składem odpowiadać będzie 

wskaźnikom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w 

sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia prze ludzi (Dz. U. 2007 nr 61 poz. 417),  

 poprawa niezawodności pracy Stacji Uzdatniania Wody,  

 zmniejszenie kosztów uzdatniania i dostarczania wody,  

 automatyzacja i wizualizacja pracy stacji uzdatniania, 

 zapewnienie ciągłej pracy i założonej efektywności uzdatniania wody.  

2.5. Stacja Uzdatniania Wody – stan istniejący 

2.5.1. Ujęcie wody 

         Ujęcie wodociągowe składa się z dwóch  studni  wierconych, zlokalizowanych w 

Goniądzu  na wydzielonym terenie przy ul. Demokratycznej (studnie WS 4 była wykonana w 

1975 r, a  studnia  WS 5 w 1982r) . Ujęcie to zaopatruje w wodę wodociąg komunalny 

obejmujący miasto Goniądz, oraz miejscowości: Szafranki i Dawidowizna . Właścicielem i 

eksploatatorem ujęcia wody jest Zakład Usług  Komunalnych przy ul. Kościuszki 21  19-110 

Goniądz jako  zakład budżetowy Urzędu miasta Goniądz.  

 SW-4 o głębokości 66,50 m i wydajności eksploatacyjnej  Qe = 95,7 m3/h przy depresji 

Se = 12,5 m, 

 SW-5 o głębokości 57,57 m i wydajności eksploatacyjnej  Qe = 106,0 m3/h przy depresji 

Se = 9,0 m, 
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 Zasoby eksploatacyjne ujęcia wody zostały zatwierdzone decyzją Wojewody Białostockiego 

nr OŚ.IV-8530/66/87 z dn. 28.12.1987 r. w ilości Qe = 105 m3/h przy depresji Se = 14 m. 

Obowiązują one do dzisiaj. 

Studnie pracują pojedynczo na przemian co 10 dni.. 

Aktualnie ujęcie wody jest eksploatowane na podstawie pozwolenia wodnoprawnego 

wydanego przez Starostę Powiatowego w Mońkach - decyzja ASI.6341.15.2013 z dnia 13 

maja 2013r. Ważność pozwolenia upływa dn.12 maja 2033r. 

Dopuszczalne wielkości poboru wody ustalone w w/w pozwoleniu wynoszą: 

 Qhmax = 179,50 m3/h, Qdśr = 1325,00 m3/d i Qdmax = 483 625 m3/rok 

Ilości odprowadzanych do ziemi popłuczyn w pozwoleniu określono na: 

Qdmax = 3,0 m3/h; Qdśr = 50,50 m3/d; Qdmax = 3000,0 m3/rok 

Do poboru wody ze studzien służą agregaty pompowe na żeliwnych  rurach tłocznych, o 

następujących danych: 

Studnie nr 4:- Pompa typu GB.2.07 z silnikiem SGMd 14 na głębokości 18,2 m p.p.t. 

Studnia nr 5 - : Pompa typu G.80 IV B  z silnikiem SGMf -18c na głębokości 17,52 m p.p.t. 

2.5.2. Obiekty i urządzenia technologiczne 

             Woda surowa pobierana z jednej studni (pracują w systemie przemiennym co 10 dni) 

jest pompowana do SUW, napowietrzana w celu usuniecia tlenków żelaza i manganu w 

zbiornikach ze złożem żwirowym i następnie jest podawana pompami I stopnia  do dwóch 

zbiorników retencyjnych wody czystej o poj. 100 m3 każdy. Zbiorniki wody czystej 

zabezpieczają zapas wody dla pokrycia dobowej i godzinowej nierównomierności rozbioru, 

dla potrzeb przeciwpożarowych oraz dla potrzeb płukania filtrów. Ze zbiorników retencyjnych 

woda jest tłoczona układem pompowym II stopnia do sieci wodociągowej żeliwnej Dn 250 

mm. W układzie uzdatniania wody istnieje  możliwość dozowania podchlorynu sodu w celu  

dezynfekcji wody uzdatnionej .Dozowanie podchlorynu odbywa się za pomocą pompki 

dozującej podającej roztwór wodny podchlorynu do rurociągu za filtrami. 

Główne urządzenia technologiczne stacji uzdatniania wody:  

 2 pompy głębinowe 

 3 hydrofory o pojemności 6,3 m 3. każdy 

 8 odżelaziaczy o średnicy 1400 mm każdy 

 8 mieszaczy wodno-powietrzne o średnicy 500 mm każdy 

 1 chlorator typ C-52 

 2 sprężarki powietrzne typ S-82 o mocy 11 kW  

 2 pompy do płukania jako rezerwowe, 

 1 wodomierz śrubowy typ MZ-150 na przewodzie głównym, 
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 2 wodomierze śrubowe MKZ 100 w obudowach studni 

 Zespół 6 zbiorników popłuczyn  

 osadnik gnilny ścieków sanitarnych, 

 zbiornik bezodpływowy z pomieszczenia chlorowni, 

2.6. Dostępność mediów 

           Istniejące uzbrojenie terenu w zależności od przyjętej przez Wykonawcę technologii 

jeśli będzie stanowić kolizję ze stanem istniejącym i w tym zakresie będzie podlegać 

przebudowie w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. 

2.7. Dostępność Placu Budowy  

             Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe będą 

zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i 

zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań i pozostałych 

dokumentów Kontraktu.  

Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca uzyska 

wszelkie informacje o dostępie do Placu Budowy oraz, że zaprojektuje Roboty według 

pozyskanych informacji.  

Wszystkie prace,  które są prognozowane na etapie sporządzania PFU będą wykonywane  

na terenie Zamawiającego . O ile wystąpi potrzeba wejścia na inny teren nie będący 

własnością Zamawiającego, Wykonawca musi uzyskać zgodę Właściciela/ Użytkownika/  

Zamawiającego. W tym celu Wykonawca będzie występował do nich na piśmie. Pisma te 

powinny być przedłożone, co najmniej 3 dni roboczych przed planowanym terminem robót. 

Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody 

Użytkownika/Zamawiającego i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.  

2.8. Rozpoczęcie robót  

            Warunkiem rozpoczęcia robót w ramach kontraktu jest zatwierdzenie Dokumentów 

Wykonawcy oraz wypełnienie innych wymagań wynikających z Kontraktu.  

3. Właściwości funkcjonalno – użytkowe 

           W ramach zadania planuje się przebudowę i remont istniejącego budynku głównego i 

pomocniczego (wraz z termomodernizacją) ze zmianą funkcji zabezpieczających pełne 

wyposażenie technologiczne , socjalne i sanitarne. (stacja przewidziana na czasowy pobyt 

ludzi). Teren ujęcia wody oraz stacji obecnie jest wygrodzony siatką na słupach żelbetowych 

należy wymienić je na ogrodzenie w wykonaniu standardowych paneli oraz zamontować 

nowe bramy wjazdowe oraz furtki wejściowe.  Na terenie wytyczyć i wykonać (utrwalić 

istniejące) drogi  i dojazdy do poszczególnych studni, wjazdów i wejść do budynku oraz 
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dojazdów do obsługiwanych separatorów czy studni chłonnych. Ocena przydatności 

istniejących słupków ogrodzeniowych czy powierzchni utwardzonego terenu zostanie podjęta 

przez Zamawiającego i Inżyniera podczas wizji lokalnej obiektu. 

          Zabudowa nowego układu technologicznego będzie obejmować poniższe instalacje i 

urządzenia: 

1. Wymiana istniejących pomp głębinowych wraz z armaturą odcinającą i pomiarową w 

obudowie ogrzewanej, oraz przebudowa przyłączy Dn 150 mm  do zbiorczego rurociągu 

tłocznego. 

2. Napowietrzanie wody surowej w dwóch ciśnieniowych mieszaczach wodno-powietrznych,  

3. Tłoczenie wody na układ filtracji,  

4. Filtrację na sześciu  filtrach ciśnieniowych,  

5. Płukanie filtrów powietrzem i wodą,  

6. Tłoczenie wody do zbiorników podziemnych oraz sieci wodociągowej, 

7. Dezynfekcję wody, 

8. Retencjonowanie wody czystej w dwóch istniejących zbiornikach,  

9. Odprowadzenie wody po płukaniu filtrów do kanalizacji, 

10. Pomiar przepływu i jakości i poziomów wody,  

11. Instalacje wewnętrzne w budynku: wod-kan, ogrzewanie, wentylację, osuszanie.  

12. Instalacje elektryczne , AKPiA  i monitoring. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

wymaganiami Zamawiającego, dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami Inżyniera.  

Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami 

techniczno-budowlanymi przy zastosowaniu metod budowlano-montażowych spełniających 

te wymagania. Zamawiający oczekuje, że wszelkie roboty zostaną wykonane przy 

wykorzystaniu materiałów spełniających wymagania obowiązujących przepisów, norm, 

certyfikatów i atestów  przy zachowaniu wysokiego standardu i jakości robót..  

    Wykonawca opracuje poza projektem budowlanym, projekt wykonawczy przy 

wykorzystaniu urządzeń posiadających dopuszczenie do stosowania w budownictwie i 

uzgodni z Inżynierem i Zamawiającym . Każda dostawa urządzeń i materiałów będzie 

zatwierdzana przed zakupem w postaci Kart Materiałowych. Uznaje się, że koszt tych 

opracowań i czynności wliczony jest w Kwotę Kontraktową.  

3.1. Założenia do zaprojektowania budowy SUW  

Przy projektowaniu budowy SUW należy przyjąć następujące wymagania ogólne:  
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 jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i 

wymagania przedstawione w Programie funkcjonalno – użytkowym,  

 urządzenia ciągu technologicznego uzdatniania wody zaprojektować o wydajności Qhmax 

= 180 m3/h, wydajność SUW na zasilaniu sieci Qhmax = 200 m3/h, 

 rozwiązania projektowe winny uwzględniać ciągłość pracy stacji, a przerwy w ruchu nie 

powinny przekraczać 4 godzin (w trakcie realizacji), 

 proponowane materiały do zabudowy winny być trwałe i odporne na korozję, 

 proponowane urządzenia winny się charakteryzować wysoką jakością, niezawodnością 

pracy oraz wysokim standardem wykonania, 

 wymagane jest zastosowanie rozwiązań technologicznych umożliwiających 

bezobsługową pracę Stacji Uzdatniania Wody, 

 wymagania dla pomieszczeń budynku SUW – wszystkie urządzenia Stacji, a w 

szczególności znajdujące się pod napięciem i zawierające substancje chemiczne 

powinny być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich,  

 montowane filtry, rurociągi i kształtki instalacji uzdatniania wody wewnątrz budynku 

powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4401 (AISI 316),  

 połączenia kołnierzowe, śruby, nakrętki i podkładki powinny być wykonane ze stali 

kwasoodpornej 1.4401 (AISI 316), PN10,  

 montowane konstrukcje wsporcze powinny być wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 

(AISI 304),  

 montowane sieci zewnętrzne powinny być wykonane z tworzywa sztucznego (PE100 

SDR17 PN10), 

 wszystkie stosowane materiały muszą mieć atest dopuszczający zastosowanie ich do 

instalacji i sieci wody pitnej. 

3.2. Założenia do wykonania budowy SUW  

          Rozpoczęcie jak też prowadzenie prac przebudowy stacji musi zapewniać ciągłą pracę 

jak też jej dotychczasową wydajność. Prowadzone prace na obiektach odstawionych z ruchu 

nie mogą być przeszkodą w pracy urządzeń czynnych. Dostęp do urządzeń czynnych będzie 

zapewniona w systemie ciągłym 24 godzinnym. Odstawienie urządzeń do przebudowy za 

zgodą Zamawiającego zostanie poprzedzona protokołem .Zabezpieczenie składowanych 

materiałów na terenie SUW, sprzętu lub innych elementów wymaganych do realizacji zadnia 

leży po stronie Wykonawcy. Dostawę wszelkich materiałów wymaganych do realizacji 

zadania, wejście na teren prowadzonych prac przez pracowników biorących udział przy 

realizacji zadania należy przewidzieć w sposób zgodny z regulaminem pracy i planu bhp i 

p.poż. obowiązującym w ZUK, poszanowaniem bezpieczeństwa i interesów osób nadzoru i 

zamawiającego. Wszelkie uszkodzenia istniejącej infrastruktury dokonane przez Wykonawcę 



 
23 

 

w toku prowadzonych prac, a wynikające z naruszenia powyższych warunków, winny być 

niezwłocznie wskazane Zamawiającemu i za jego wiedzą natychmiast usunięte.  

Nie przewiduje się robót specjalnych (typu wycinka drzew, makroniwelacje) do 

przygotowania terenu budowy.  

3.3. Urządzenia, armatura i instalacje technologiczne 

3.3.1. Urządzenia  

         Modernizowane studnie głębinowe należy wyposażyć w pompy głębinowe, w których 

korpus pompy, korpus silnika, wirnik, zawór zwrotny wykonany jest ze stali chromoniklowej 

DIN 1.4301 (AISI 304). Pompy typu monoblokowego chłodzone cieczą pompowaną. Pompy 

uruchamiane przez soft-starty. Nowe ujęcia wyposażyć w obudowy nadziemne, ocieplane i 

ogrzewane elektrycznie. Uzbrojenia obudowy to głowica studzienna, wodomierz śrubowy, 

armatura zwrotna i odcinająca, armatura poboru wody, armatura sondowania poziomu wody 

w studni, instalacja elektryczna i monitorująca. 

Technologia uzdatniania przewiduje napowietrzanie wody surowej w dwóch aeratorach ze 

stali nierdzewnej o średnicy zewnętrznej nie mniejszej niż 1200 mm. Ciśnienie robocze nie 

mniejsze niż PN=0,6 MPa. Aeratory z uprawnieniami dozoru do pracy ciśnieniowej z 

obciążeniem dwóch mediów: wody i powietrza. Mieszanie wody z powietrzem na zasadzie 

przepływu przeciwprądowego wody i powietrza w wypełnieniu z kształtek lub innym. 

Układ uzdatniania wody dwustopniowy w oparciu dwa lub trzy ciągi technologiczne 

pracujące równolegle z zastosowaniem filtrów w wykonaniu ze stali nierdzewnej o średnicy 

do 1800 mm i ciśnieniu roboczym nie mniejszym niż PN=0,7 MPa z bezpośrednim 

dozowaniem powietrza do filtra (filtr z kontrolowaną poduszką powietrzną). 

Napowietrzanie wody surowej z węzła sprężonego powietrza zasilanego dwoma 

sprężarkami bezolejowymi, spiralnymi o wydajności nie mniejszej niż 0,4 m3/min 

współpracujące ze zbiornikiem powietrza o pojemności nie mniejszej niż 270l. 

Płukanie filtrów powietrzem z bezolejowej dmuchawy boczno kanałowej o wydajności min. 

4,00 m3/min przy ciśnieniu pracy 0,3 bar. 

Płukanie wodą czystą ze zbiorników retencyjnych przez pompę o wydajności w punkcie 

pracy min 120 m3/h. 

Zasilanie sieci wodociągowej wodą uzdatnioną przez zestaw pomp sieciowych, z których 

każda wyposażona jest w przetwornicę częstotliwości. Parametrem sterującym zestawem 

pomp jest zadana wartość ciśnienia po stronie tłocznej pompowni mierzona przetwornikiem 

ciśnienia. Wydajność  układu to Qmin 200 m3/h przy H>55,0 m H2O.  

Zadane ciśnienie w dzień powinno obniżać się w nocy, z możliwością powrotu do ciśnienia 

zadanego w dzień w przypadku przekroczenia przepływu żądanego.   
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Impregnację antybakteryjną wody uzdatnionej prowadzić za pomocą NaOCl dawką 0,8 g 

wolnego chloru/m3 wody za pomocą membranowej pompy dozującej sterowanej sygnałem 

cyfrowym lub analogowym z przepływomierza elektromagnetycznego wody uzdatnionej. 

Odprowadzenie popłuczyn do osadnika bezodpływowego. 

3.3.2. Armatura 

        Na wyposażenie instalacji należy montować armaturę odcinającą i zawory zwrotne 

międzykołnierzowe lub kołnierzowe.  

Projektowana armatura z napędem pneumatycznym, elektrycznym oraz ręcznym.  

Całość armatury na ciśnienie PN10. 

Użyta armatura powinna posiadać wszystkie wymagane dopuszczenia i atesty, być 

powszechnie stosowana, i zostanie zaakceptowana przez Inżyniera i Zamawiającego oraz 

będzie spełniać następujące parametry: 

1. Przepustnice centryczne: 

 konstrukcja – centryczna, dwukierunkowa oraz regulacyjna o liniowej charakterystyce 

przepływu; 

 figura – międzykołnierzowa, krótka – wg normy PN-EN 558 tabela 5 seria 20, 

 figura – dwukołnierzowa krótka dla średnicy powyżej DN300 PN-EN 558 tabela 4 

seria 13, 

 korpus – z żeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) pokrytego powłoką epoksydową, RAL 

5017 o min grubości. 250 µm, 

 uszczelnienie obwodowe przepustnicy – z gumy  NBR, wulkanizowane bezpośrednio 

do korpusu i kołnierzy; 

 dysk – stal nierdzewna, DUPLEX, 

 połączenie dysku z wałkiem wzmocnione za pomocą sworzni stożkowych, 

 wałek dysku: dwudzielny, łożyskowany w korpusie, 

 łożyskowanie wałka – łożyska ślizgowe; tuleja ze stali nierdzewnej powleczona PTFE,  

 uszczelnienie wałka napędzającego – tuleja z brązu z dwoma o-ringi z gumy EPDM; , 

 uszczelnienie wałka biernego zaślepka ze stali ocynkowanej z miedzianymi 

pierścieniami uszczelniającymi, 

 testy – próba szczelności wodą wg PN-EN 1074 1 i 2 / PN-EN 12266, próba 

sprawności otwarcie/zamknięcie, 

2. Sterowanie: 

 dźwignia – przy sterowaniu ręcznym dla średnic do DN 150, 

 przekładnia ślimakowa do przepustnicy: dla średnic powyżej DN 150 

- korpus – żeliwo lub stal, zabezpieczone przed korozją powłoką epoksydową, 
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- konstrukcja – regulacyjna (mechanizmy z brązu), przystosowana do montażu kółka 

ręcznego i napędu elektrycznego, 

- wodoodporna, bezobsługowa, samoblokująca w każdym położeniu, 

- wyposażona w mechaniczne, krańcowe ograniczniki ruchu, 

- stopień szczelności min. IP 68, 

- kółko przekładni – stal węglowa, epoksydowane, 

 napęd pneumatyczny dwustopniowy, 

3. Zasuwy kołnierzowe krótkie 

 wykonanie – żeliwo sferoidalne (Min GGG 40) wg zabudowy krótkiej F 4 malowane 

farbą epoksydową, zgodnie z normą DIN 30677 (grubość min. 250 mikronów) oraz z 

zaleceniami jakości i odbioru GSK-Ral, 

 uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocą profilowanej uszczelki zagłębionej w 

korpusie, 

 trzpień ze stali nierdzewnej wyposażony w pierścień oporowy 

 potrójne uszczelnienie trzpienia (pierścień górny, 4 oringi, uszczelka manszetowa), 

 klin z żeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie powłoką 

EPDM z pełnym przelotem i nalewką w stopce klina), 

 prowadzenie klina w prowadnicach będących integralną częścią korpusu zasuwy, 

 stała nakrętka klina wykonana z mosiądzu lub materiału porównywalnego, 

 pełny przelot zasuwy, 

4. Zawór zwrotny międzykołnierzowy Typ ECV 

 korpus – żeliwo sferoidalne, 

 elastomerowa gniazdo zawulkanizowane i połączone z korpusem, 

 dysk – płytowy z aluminium, 

 trzpień stal nierdzewna 

5. Zawór zwrotny kołnierzowy – pełno przelotowy 

 korpus i pokrywa – żeliwo sferoidalne (min GGG 40), 

 dysk z elastycznym zamknięciem - stalowy (nawulkanizowany gumą EPDM), 

 pełny przelot zaworu, 

 malowany farbą epoksydową min 250 mikronów, 

 wałek dysku – stal nierdzewna, 

 uszczelka pokrywy z gumy EPDM, 

6. Zawór odpow-napowietrzający  

 korpus – Nylon wzmocniony włóknem, 

 uszczelka  z gumy EPDM, 

 pływak zaworu – spieniony polipropylen, 
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 filtr zanieczyszczeń nylon, 

 ciśnienie robocze w zakresie od 0,2 do 16 bar, 

 połączenie gwintowane 2” 

7. Zawór odpow-napowietrzający kołnierzowy 

 korpus – żeliwo sferoidalne pokryte farbą epoksydową, 

 korpus zaworu automatycznego – Nylon wzmocniony włóknem, 

 uszczelka  z gumy EPDM, 

 pływak zaworu –  kula z poliwęglanu, 

 pływak zaworu automatycznego – Spieniony polipropylen, 

 uszczelka siedziska z gumy EPDM, 

 oringi pokrywy zaworu z gumy EPDM, 

 siedzisko pływaka z brązu, 

 filtr zanieczyszczeń nylon, 

 ciśnienie robocze w zakresie od 0,2 do 16 bar, 

 połączenie gwintowane 2” 

3.3.3. Instalacje technologiczne  

                 Całość instalacji technologicznych powinna być wykonana ze stali nierdzewnej 

1.4401 (AISI 316). 

Grubość ścianek rurociągów: 

- dla średnic DN ≤ DN100, gr=2,0 mm, 

- dla średnic DN: DN125÷DN300, gr=3,0 mm, 

Połączenia kołnierzowe (kołnierze luźne) i spawane w technologii TIG.  

Sieci technologiczne wykonać z rur i kształtek PE100 SDR 17 zgrzewanych doczołowo lub 

elektrooporowo.  

Rurociągi układać na konstrukcjach wsporczych wykonanych ze stali nierdzewnej 1.4301 

(AISI 304) przy zastosowaniu podkładek gumowych. 

3.4. Prace budowlane przy przebudowie budynku SUW 

        Przewiduje się przebudowę  budynku  stacji uzdatniania wody o wymiarach w rzucie 

8,76 m x 23,76m.,wysokość budynku ok. 4,5 m polegającą na usunięciu obudowy z blach od 

strony frontu, skuciu tynków zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie izolacji poziomej 

ścian,  odpowiedniego ich ocieplenia oraz ocieplenia stropu i wymianą kompletnego pokrycia 

z pełną wymianą stolarki drzwiowej i okiennej. Wykonanie murowanych ścian działowych z 

ułożeniem gresu do wysokości h= 2,0m Wykonanie niezbędnych instalacji wody ciepłej i 

zimnej, ogrzewania z własnej kotłowni na paliwo stałe np. pellet , wentylacji mechanicznej i 

grawitacyjnej, osuszania  (klimatyzacji w niezbędnym zakresie), odprowadzenia wody z 
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dachu, wyprowadzenia spalin z agregatu elektrycznego, oraz odwodnienia terenu 

utwardzonego. Instalacje zewnętrzne to odprowadzenie popłuczyn do seperatora , 

odwodnienia pomieszczenia chloratora do zbiornika bezodpływowego.. 

Należy przewidzieć czyszczenie, uszczelnienie i dezynfekcje 2 istniejących zbiorników 

podziemnych ,oraz studzienek rewizyjnych na wygrodzonym terenie ujęcia i SUW oraz  

telewizyjną inspekcję kanalizacji. 

Istniejący budynek zaplecza wraz z łącznikiem niepodpiwniczony, parterowy z nieużytkowym 

poddaszem należy:  ocieplić, ściany i strop ,wymienić przykrycie na blachodachówkę . 

Funkcja budynku pomocniczego: socjalno-warsztatowa z kotłownią. Ostateczna funkcja i 

podział pomieszczeń będzie przedmiotem uzgodnień i konsultacji z Zamawiającym.. 

Kategoria geotechniczna budynku - pierwsza. 

W ramach przebudowy wykonane zostanie nowe ogrodzenie 2 terenów wraz z bramami 

wjazdowymi i furtkami wejściowymi, nawierzchnie utwardzone z kostki brukowej na 

podbudowie umożliwiającej korzystanie z dróg samochodom ciężarowym. 

W budynku technologicznym  należy wydzielić: 

 halę filtrów wraz z pompownią II stopnia i pompami płuczącymi, 

 sprężarkownię, 

 chlorownię,  

 rozdzielnia elektryczna, 

W budynku pomocniczym należy przewidzieć : 

- pomieszczenie biurowo-socjalne dla 5 konserwatorów wraz z łazienką i WC 

- pomieszczenie warsztatowe hydrauliczne na 3 stanowiska 

- pomieszczenie magazynku podręcznego 

- kotłownię i skład paliwa, 

Wymagania architektoniczno – budowlane: 

 Fundamenty 

Fundamenty pod ścianami budynków , należy sprawdzić ich stan techniczny , wymagania 

pod kątem zmian obciążenia oraz izolacji przeciwwilgociowej.  

Fundamenty pod filtry, pompy agregat prądowy należy zaprojektować dla docelowego 

obciążenia. Ze względu na brak badań gruntowych naprężenia na grunt przyjęto w 

obliczeniach Gmax = 120 kPa. Wielkość dopuszczalnych naprężeń, poziom 

posadowienia fundamentów należy zweryfikować po wykonaniu badań gruntowych, 

powiadomić Projektanta. 

 Ściany 

Ściany fundamentowe ewentualnie uzupełnić z bloczków M-6 na zaprawie cementowej 

marki 5. 
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Ściany wewnętrzne i zewnętrzne wykonać z pustaków typu  Porotherm kl. 100 na 

zaprawie cementowej marki 5, klasa wykonania robót A. 

 Dach 

W przypadku negatywnej opinii o stanie technicznym dachu istniejącego należy 

zaprojektować dach drewniany w formie kratownic deskowych opartych na ścianach 

zewnętrznych. W kalenicy wykonać stężenie podłużne, w dachu w zaznaczonych polach 

należy wykonać stężenia połaciowe z prętów stalowych. 

Wszelkie akcesoria dachowe – systemowe. 

Całość konstrukcji drewnianej wyk. z drewna kl. K27 lub C24. 

Elementy drewniane zabezpieczyć przed korozją chemiczną, biologiczną oraz 

przeciwogniowo przez nasączenie odpowiednimi impregnatami. 

 przykrycie blachodachówką, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym,  

 łaty drewniane: 4 x 5 cm,  

 folia wiatroizolacyjna wstępnego krycia o paroprzepuszczalności do 300 g/m2/dobę 

lub papa, 

 szczelina wentylacyjna 3 – 4 cm, 

 izolacja termiczna w dolnym pasie kratownicy na profilach rusztu STG – wełna 

mineralna grubość   wg .  wyliczeń projektowych. 

 folia paroizolacyjna  

 płyty gipsowo – kartonowe gr. 15mm na ruszcie z ocynkowanych wieszaków 

stalowych typu U z listwami metalowymi lub drewnianymi w rozstawie osiowym 40 - 

60cm, 

Nad pomieszczeniami wydzielonymi z hali filtrów zamontować strop podwieszany na 

poziomie +3,30m , ścianki działowe wyprowadzić do poziomu +3,50m. 

 Obróbka blacharska dachu oraz rynny i rury spustowe 

Obróbki blacharskie dachu należy wykonać z blachy tytanowo – cynkowej. 

Rynny i rury spustowe zaprojektować jako systemowe PCV . 

 Schody 

 wewnętrzne: brak, 

 zewnętrzne: schody betonowe na gruncie wykończone płytkami klinkierowymi  

 Kominy 

Wywiewki grawitacyjne w formie systemowych kształtek + kanały spiro zakończone 

anemostatami w suficie podwieszonym i obudowane płytą gipsowo-kartonową, 

 Przegrody zewnętrzne 

a) ściana zewnętrzna dwuwarstwowa U=0,24 W/m2K 

 tynk mineralny malowany farbą silikonową, 
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 farba gruntująca,  

 podkład tynkarski, 

 siatka z włókna szklanego,  

 zaprawa zbrojąca,  

 wełna mineralna gr. 10cm, Λ=0,039,  

 zaprawa klejąca gr. 2,5cm,  

 tynk wewnętrzny gipsowy maszynowy  

b) ściana zewnętrzna fundamentowa  

W przypadku ściany cokołowej do poziomu gruntu zastosować okładzinę z płytek 

klinkierowych.  

Wokół cokołu opaska z kostki brukowej szer. min. 50cm ograniczona krawężnikiem 

betonowym. 

 Przegrody wewnętrzne 

Ściany działowe z cegły typu  Porotherm gr. 12 i 19 cm na zaprawie marki 5Mpa. 

 Tynki wewnętrzne 

Tynki wewnętrzne zaprojektować jako cementowo-wapienne gr. 1cm 

 Posadzki 

Zaprojektować posadzkę betonową z betonu B25. Posadzkę betonową należy utwardzić 

powierzchniowo poprzez malowanie żywicą epoksydową. W pomieszczeniu chlorowni 

płytki chemoodporne, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. 

 Malowanie i powłoki zabezpieczające 

Wszystkie pomieszczenia wyłożyć do poziomu +2,00m płytkami ceramicznymi. W 

pomieszczeniu chlorowni ściany do poziomu +2,00m wyłożyć płytkami chemoodpornymi. 

Powyżej płytek ściany należy malować zmywalnymi farbami akrylowymi lub emulsyjnymi 

w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. 

Drewno zagrożone wilgocią zabezpieczyć odpowiednim impregnatem, a konstrukcję 

dachową dodatkowo środkami przeciw owadom i grzybom. Drewniane elementy dachu 

należy zabezpieczyć środkami do impregnacji drewna i pokryć bejco lakierami odpornymi 

na warunki atmosferyczne. Elementy stalowe przed pomalowaniem farbami 

zewnętrznymi pokryć powłokami antykorozyjnymi. 

Elementy stalowe np. balustrady, drabiny zabezpieczyć farbami antykorozyjnymi. 

 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne: 

Izolacja posadzki na gruncie typu ciężkiego z 2 warstwy papy asfaltowej na lepiku na 

gorąco. 

Izolacja dachu: folia paroizolacyjna i paroprzepuszczalna (wg opisu na przekrojach). 
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Izolacja przeciwwodna ścian fundamentowych – gruntowanie preparatem bitumicznym + 

dwie warstwy papy termozgrzewalnej do wysokości 30 cm powyżej gruntu i do poziomu 

izolacji posadzki na gruncie. 

Ściany fundamentowe i kanały technologiczne w hali SUW izolowane w systemie np. 

Schomburg preparatem Aquafin 2K w ilości 4,5 kg/m2 ściany lub równoważnym . 

Należy zwrócić szczególną uwagę na staranne wykonanie izolacji przeciwwodnych i 

przeciwwilgociowych w obrębie ścian fundamentowych.  

 Podłoga na gruncie 

 wylewka samopoziomująca gr. 0,5cm, 

 posadzka betonowa zbrojona gr. 6 cm, 

 folia ochronna PE z wywinięciem i sklejona na zakładach, 

 izolacja termiczna – wełna mineralna gr. 10cm, 

 izolacja przeciwwilgociowa z dwóch warstw papy termozgrzewalnej, 

 beton B15 gr. 15cm, 

 piasek zagęszczony warstwowo – 2 x 30 cm, 

 grunt rodzimy 

 Elewacje 

Elewacje wykończyć tynkiem cienkowarstwowym mineralnym oraz płytkami klinkierowymi 

elewacyjnymi – kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.  

 Okna 

Zaprojektować okna PCV, profil pięciokomorowy, 

 Parapety 

Parapety wewnętrzne – płytki ceramiczne we wnęce okiennej. 

Parapety zewnętrzne – blacha ocynkowana, malowana proszkowo na kolor uzgodniony z 

Zamawiającym gr. 2mm. 

 Drzwi 

Zaprojektować drzwi zewnętrzne stalowe  oraz bramę przemysłową.  

 Ogrodzenie 

Ogrodzenie zaprojektować o wysokości 150cm – systemowe przęsła, furtki o szer.0,90 m 

oraz brama rozwierana o szer 3,0m  wykonane z profili stalowych ocynkowanych 

ogniowo i lakierowanych proszkowo na kolor uzgodniony z Zamawiającym, ewentualnie 

siatka ocynkowana na słupkach stalowych – do decyzji Inwestora. 

Fundament słupków ogrodzenia zaprojektować z betonu B15, głębokość posadowienia 

80cm poniżej gruntu. 

 Powierzchnie utwardzone  
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Teren utwardzony ograniczyć systemowymi krawężnikami betonowymi posadowionymi 

na ławach z betonu B10. Kostkę betonową gr. 8cm ułożyć na warstwie podsypki 

piaskowo-cementowej gr. 3cm. Podbudowę wykonać z 22cm warstwy tłucznia na 

warstwie odsączającej z piasku - gr. min. 15cm i 10cm warstwie podbudowy betonowej. 

Wymagania elektryczne: 

Należy wykonać bilans mocy projektowanych obiektów z uwzględnieniem mocy nowych 

urządzeń. W zakres zadania wchodzi wykonanie rozdzielni głównej zasilająco-sterowniczej. 

W przypadku przekroczenia mocy z dotychczasowej umowy wystąpić do PGE o wydanie 

nowych warunków przyłączenia, oraz współpracy z agregatem prądowym. 

Zasilanie urządzeń wykonać zgodnie z warunkami i obowiązującymi przepisami, normami i 

sztuką techniczną odpowiednio do specyfiki zasilanych odbiorników. 

Wymagania AKPiA: 

W ramach wykonania instalacji przewiduje się:  

 Dostawę i montaż systemu automatycznego sterowania SUW z rozdzielnią zasilająco-

sterowniczą, wyposażoną w centralny sterownik swobodnie programowalny z panelem, 

wizualizację procesów technologicznych na elewacji rozdzielni oraz monitoring 

przepływów wody w rurociągach. Rozdzielnia technologiczna w wykonaniu IP 54.  

Zadaniem systemu sterowania SUW ma być:  

 realizacja algorytmu regeneracji filtrów po upłynięciu zadanej liczby dni, lub po 

przefiltrowaniu określonej ilości wody,  

 umożliwienie wprowadzenia czasów oraz konfiguracje cykli płukania filtrów,  

 sterowanie pracą zaworów pneumatycznych,  

 sterowanie pompami głębinowymi – w ramach zadania należy przewidzieć 

(zaprojektować i wykonać) możliwość zdalnego załączania wszystkich pomp oraz 

sterowanie uzależnione od rozbiorów wody i poziomu wody w zbiornikach 

terenowych,  

 sterowanie pompami II stopnia,  

 zabezpieczanie pomp głębinowych przed suchobiegiem,  

 sterowanie pompą płuczącą,  

 sterowanie dmuchawą,  

 sterowanie napełnianiem zbiorników retencyjnego,  

 kontrola zadziałania zabezpieczeń elektrycznych dla urządzeń technologicznych,  

 generowanie stanów alarmowych w przypadku nieprawidłowej pracy urządzeń 

technologicznych, takich jak:  

- awaria zasilania pomp głębinowych,  
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- awaria sprężarek,  

- awaria pompy płuczącej,  

- awaria dmuchawy,  

- awaria pompowni II stopnia,  

- poziomy przepełnienia zbiornika,  

- poziomy suchobiegu dla pomp głębinowych, zasilających i płuczącej  

- zalanie budynku SUW,  

- przekroczenie zadanych wartości ciśnień.  

Interfejs operatorski modułu sterowania pracą SUW spełniać ma następujące 

wymagania:  

 kolorowy panel dotykowy o przekątnej min 10”,  

 graficzne odwzorowanie procesu technologicznego z uwzględnieniem położenia 

zaworów sterowanych i wszystkich rurociągów technologicznych, tj.: wody surowej, 

wody uzdatnionej produkowanej przez poszczególne filtry, wody płuczącej,  

 wskazywanie chwilowych przepływów z dokładnością do 0,1 m3/h oraz umożliwianie 

ich archiwizacji,  

 graficzne (bargraf) przedstawianie ilość wody w zbiorniku retencyjnym,  

 przedstawianie oraz umożliwienie wyboru trybu pracy (ręka, stop, auto) urządzeń 

technologicznych SUW,  

 przedstawianie wartości mierzonych przez aparaturę kontrolno-pomiarową,  

 umożliwianie sterowania poszczególnymi zaworami,  

 umożliwianie ręcznego rozpoczęcia płukania wybranego filtra,  

 umożliwianie graficznego przedstawienia stanów alarmowych,  

 zdalny przesył danych bieżących pracy SUW i informacji o alarmach,  

 umożliwianie archiwizacji danych.  

 Dostawę i montaż przepływomierzy elektromagnetycznych, przetworników ciśnienia i 

manometrów do opomiarowania przepływu wody na poszczególnych, istotnych 

odcinkach instalacji technologicznej (woda surowa, woda uzdatniona, woda do płukania 

filtrów).  
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II. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

1. Podstawowe założenia i wymagania 

      Niniejszy rozdział określa normy, które należy spełnić i elementy, które muszą być 

uwzględnione przez Wykonawcę w projektowaniu. 

Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia, bądź weryfikacji 

danych wyjściowych do projektowania (założeń bilansowych i jakościowych w PFU ) i w 

uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantować osiągniecie wymagań 

zawartych w PFU. 

Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne 

dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

2. Zakres robót 

2.1. Projekt 

Wykonawca opracuje: 

 projekt budowlany wraz z wszystkimi dokumentami niezbędnymi do uzyskania 

pozwolenia na przebudowę, budowę i rozbiórkę, 

 projekt wykonawczy, 

 projekt powykonawczy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów oraz 

uzbrojenia podziemnego i naziemnego, 

 projekt rozruchu technologicznego obiektów i urządzeń i dokumentacje powykonawczą 

rozruchową, 

 instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji, BHP i p-poż,  

 komplet dokumentów niezbędnych dla uzyskania wymaganych pozwoleń związanych z 

przekazaniem do użytkowania. 

Ponadto w przypadku konieczności wyjścia z obiektami budowlanymi poza obszar objęty 

decyzją lokalizacyjną lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (zmiana 

trasy sieci sanitarnych, elektrycznych lub AKPiA, brak odstępstwa od warunków 

technicznych), Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania w imieniu Zamawiającego 

odpowiedniej decyzji lokalizacyjnej, względnie warunków zabudowy, odstępstwa od 

warunków technicznych oraz innych dokumentów i uzgodnień niezbędnych do osiągnięcia 

celów Zadania. 

W przypadku konieczności  lokalizowania obiektów budowlanych na terenach nie będących 

własnością Zamawiającego, Wykonawca uzgodni warunki zajęcia terenu z jego właścicielem 

lub zarządcą, a w przypadku braku możliwości takiego uzgodnienia znajdzie inne możliwości 

osiągnięcia celów i dokona wszelkich niezbędnych czynności oraz uzyska wszelkie 
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niezbędne warunki i uzgodnienia. Oświadczenie dotyczące warunków zajęcia terenu musi 

być sporządzone wg wzoru zatwierdzonego przez Zamawiającego. 

2.2. Pozostała dokumentacja 

       Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pozostałej dokumentacji oraz uzyskania 

zgód i pozwoleń niezbędnych do ukończenia Robót (np. operaty i pozwolenia 

wodnoprawne). 

Wykonawca jest także zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających z 

warunków właścicieli, gestorów czy też zarządców infrastruktury. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzną Terenu 

Budowy i zatwierdzi ją u Inżyniera. 

2.3. Budowa 

Wykonawca dokona rozbiórki następujących obiektów istniejących: 

 demontaż obudowy studni z kręgów betonowych przykrytych płytą żelbetowa szt 2 , 

 demontaż przyłączy Dn 150 ze studni do rurociągu wspólnego 

 demontaż ściany osłonowej budynku technologicznego i zdjęcia warstwy tynku, 

 zdemontuje osadnik popłuczyn, 

 ogrodzenie studni głębinowych , 

 ogrodzenie stacji uzdatniania wody 

 renowacji i uszczelnienia oraz dezynfekcji 2 zbiorników wody uzdatnionej  

Wykonawca przebuduje następujące obiekty: 

 wykona lub przebuduje drogi dojazdowe, ciągi piesze w obrębie terenu zamkniętego 

SUW oraz ujęcia wody w taki sposób aby zapewnić dojazd samochodem ciężarowym 

dostawy i obsługę urządzeń, 

 wykona ogrodzenie SUW i Ujęcie wody wraz z bramami i bramkami wejściowymi, 

 przebuduje układ technologiczny 2 studni głębinowe z wymianą pomp ,rurociągów i 

obudowy, 

 2 przyłącza Dn 150 mm od studni do rurociągu zbiorczego wraz z armaturą odcinającą  

 zmodernizuje część budowlaną budynku technologicznego i pomocniczego, 

 oczyści, uszczelni oraz zdezynfekuje 6 osadników popłuczyn,  

 wykona nowy układ technologiczny SUW, 

 przebuduje  rurociągi wody uzdatnionej  ze zbiorników do  budynku stacji ,oraz tłoczny z 

budynku stacji do hydrantu HP nr 2 

 przebuduje  przyłącza kanalizacji sanitarnej, technologicznej na terenie stacji do sieci 

miejskiej 
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  wymieni przyłącze odprowadzenia ścieków z chlorowni wraz z zbiornikiem  

bezodpływowym,  

 przebuduje zasilanie elektroenergetyczne od rozdzielni PGE dla SUW. oraz wewnętrzną 

instalację elektryczną, odgromową, AKP i monitoringu. 

2.4. Próby końcowe 

              Uruchomieniu i próbom należy poddać wszystkie urządzenia i obiekty wymienione w 

PFU. Wykonawca przeprowadzi wszelkie niezbędne próby w obecności przedstawiciela 

Zamawiającego oraz innych przedstawicieli administracji na własny koszt . Zakończenie prób 

potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego zostanie potwierdzone protokołem . 

2.5. Próby eksploatacyjne 

           W czasie prób eksploatacyjnych SUW i ujęcia wody będą  pobierane próbki wody do 

kontroli przez laboratoria posiadające akredytacji na koszt Wykonawcy. Zakończenie prób 

eksploatacyjnych nastąpi z chwilą uzyskania właściwych parametrów wody co zostanie 

potwierdzone protokołem. 

3. Wymagania dla projektowania  

3.1. Zakres dokumentacji projektowej  

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:  

 Projekt budowlany wielobranżowy, opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami  

obowiązującej w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane i 

inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowę i Rozbiórkę oraz 

wszelkie niezbędne dokumenty i uzgodnienia, 

 Projekt wykonawczy dla celów realizacji Robót. Projekty techniczne wykonawcze 

stanowić będą uszczegółowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb wykonawstwa. 

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia 

Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i 

uzgodnieniach, jak również w wymaganiach Zamawiającego, 

 Projekt powykonawczy z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy, wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych 

obiektów i połączeń między obiektowych, 

 Projekt rozruchu technologicznego obiektów i urządzeń, 

 Dokumentację powykonawczą rozruchową – sprawozdanie z rozruchu, 

 Instrukcje obsługi, eksploatacji, BHP i p-poż, 

 Kompletną dokumentację niezbędną do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na 
użytkowanie (w tym operaty i pozwolenia wodno-prawne). 
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Cała dokumentacja będzie przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zasady 

przekładania dokumentów do akceptacji Zamawiającemu obowiązują według postanowień 

Kontraktu. 

3.2. Format dokumentacji projektowej 

Forma dokumentacji projektowej:  

 Forma drukowana – Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty 

Zamawiającemu wchodzące w zakres dokumentacji projektowej w rozmiarze: format A4 i 

większe. Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach zadania 4 egzemplarze kompletnej 

dokumentacji wraz ze spisem opracowań i oświadczeniem, że dokumentacja jest  

wykonana zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi i jest 

kompletna z punktu widzenia jej przydatności do zrealizowania celu, któremu ma służyć.  

 Forma elektroniczna – dokumentacja w wersji elektronicznej w 1 egzemplarzu (płyta CD) 

wykonana zostanie z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych:  

- rysunki, schematy – format dwg lub dxf, 

- pliki tekstowe – format doc lub rtf,  

- arkusze kalkulacyjne – xls lub csv, 

- harmonogramy –  xls lub csv, 

3.3. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 

              Wykonawca będzie dysponował do projektowania Robót zespołem doświadczonych 

projektantów posiadających wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, należących do odpowiednich 

organizacji samorządu zawodowego, oraz kompetentny personel pomocniczy. Prace 

geologiczne w zakresie projektowania i wykonywania i kierowania tymi robotami będą 

wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.  

           Projekt winien być poprzedzony inwentaryzacją stanu istniejącego w zakresie 

niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania stacji, ekspertyzą techniczną stanu konstrukcji 

i elementów budynku wraz z określeniem optymalnego wariantu uzyskania dla przegród 

zewnętrznych wymaganego przepisami prawa współczynnika przenikania [W/m2K].  

         Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające 

niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.  

        Ponadto Wykonawca podczas wykonywania projektu dokona potwierdzenia, bądź 

weryfikacji dotychczasowych założeń i w uzasadnionych wypadkach dostosuje założenia tak, 

aby zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz zweryfikuje wszystkie przekazane przez Zamawiającego informacje 

dotyczące problemów istniejących w SUW i na ujęciu.  
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       Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem 

najnowszym aktualnym praktykom inżynieryjnym. Podstawą rozwiązań projektowych 

powinna być prostota oraz powinny być spełnione wymagania niezawodności, tak aby 

budynki, budowle, urządzenia i wyposażenie zapewniały długotrwałą, bezproblemową 

eksploatację przy niskich kosztach obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę na 

zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, oczyszczenia, obsługi i napraw. Wszystkie 

dostarczone urządzenia i wyposażenie powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby 

bezawaryjnie pracowały we wszystkich warunkach eksploatacyjnych.  

          Projekt powinien uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią podczas 

wykonywania Robót i w okresie eksploatacji, obejmujące między innymi najwyższe i 

najniższe obciążenia eksploatacyjne ,skutki ewentualnej awarii oraz trudne warunki 

klimatyczne.  

         Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną 

Terenu Budowy, zatwierdzi ją i zdeponuje u inwestora. 

Dla każdego rodzaju urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim, które będą 

obejmować:    

1. Część rysunkową zawierającą:  

a) schematy procesu i instalacji,  

b) kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału,  

c) rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi 

elementami oraz z cię-żarem urządzenia,  

d) opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń/systemów i ich części,  

e) założenia projektowe dla komponentów/jednostek Urządzeń/systemów,  

f) certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób, etc.),  

g) obliczenia (wytrzymałość, osiągi, etc.),  

h) schemat połączeń elektrycznych;  

i) specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem.  

2. Część instalacyjną obejmującą opis:  

a) wymagań dotyczących instalacji,  

b) wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania,  

c) zalecenia dotyczące magazynowania i montażu.  

d) Część obsługową obejmującą opis:  

e) obsługi,  

f) konserwacji,  

g) naprawy. 
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3. Inne dokumenty wymagane dla danego urządzenia przez niniejsze Wymagania 

Zamawiającego.  

Nie później niż 30 dni przed przekazaniem robót dla Zamawiającego Wykonawca przekaże 

do zatwierdzenia ostateczną formę Instrukcji odpowiednio poprawioną i uzupełnioną tam, 

gdzie będzie to konieczne. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia 4 egzemplarzy w formie 

papierowej ostatecznej Instrukcji obsługi w języku polskim oraz 1 egz. w wersji elektronicznej 

na CD.  

Wszystkie uzupełnienia, zmiany lub skreślenia, których może zażądać Zamawiający po 

doświadczeniach uzyskanych podczas trwania Robót oraz w trakcie prób winny być ujęte w 

wyżej wymienionych czterech egzemplarzach instrukcji obsługi w postaci stron 

uzupełniających lub zastępczych, a koszt wprowadzenia tych poprawek ponosi Wykonawca.  

Instrukcja obsługi powinna zawierać w szczególności:  

 wyczerpujący opis zakresu działania i możliwości, jakie posiada instalacja i każdy z jej 

elementów składowych,  

 opis trybu działania wszystkich systemów,  

 schemat technologiczny instalacji,  

 plan sytuacyjny przedstawiający instalację po zakończeniu Robót,  

 rysunki przedstawiające rozmieszczenie Urządzeń,  

 pełną i wyczerpującą instrukcję obsługi instalacji,  

 instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla instalacji i wszystkich 

elementów składowych,  

 specyfikacje wszystkich stałych i zmiennych nastaw wyposażenia zweryfikowanych 

podczas prób końcowych,  

 procedury przestawień sezonowych,  

 procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych,  

 procedury lokalizowania awarii,  

 wykaz wszystkich Urządzeń uwzględniający:  

- nazwę i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,  

- model, typ, numer katalogowy,  

- podstawowe parametry techniczne,  

- lokalizację,  

- unikalny numer (oznaczenie) umożliwiający odnalezienie na schematach,  

- wykaz dostarczonych narzędzi i smarów,  

- wykaz dostarczonych części zamiennych,  

- zalecenia dotyczące częstotliwości i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie mają 

zostać przyjęte dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji systemów,  
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- harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,  

- listę zalecanych smarów i ich równoważników,  

- listę normalnych pozycji zużywalnych, 

- listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez końcowego 

użytkownika obejmującą części ulegające zużyciu i zniszczeniu oraz te, które mogą 

powodować konieczność przedłużonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w 

przyszłości konieczności ich wymiany,  

 ogólne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitów operatora i sterowników 

programowalnych,  

 schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych pomiędzy pulpitem 

operatora, sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obciążeniami,  

 dokumentację oprogramowania komputerów – dokumentacja powinna posiadać 

odpowiednią formę i wszystkie kontrolery każdego napędu lub funkcji powinny być 

logicznie pogrupowane,  

Oprogramowanie powinno posiadać tą samą strukturę dla wszystkich urządzeń, w innym 

przypadku będzie odrzucone przez Zamawiającego.  

Wykonawca ma ponadto obowiązek przekazania:  

 certyfikatów próby dla silników, pomp, naczyń i zbiorników ciśnieniowych, zarówno 

dotyczących robót, jak i prób, oraz dla transformatorów, instalacji elektrycznej i innych 

elementów, dla których jest to wymagane,  

 instrukcja zostanie dostarczona w rozmiarze A4, ponumerowane strony z odpowiednio 

zatytułowana na okładce.  

a) Projekt budowy Stacji Uzdatniania Wody (4 egzemplarze) w szczególności, winien 

obejmować: 

 Badania wydajności 2 otworów studziennych wraz z dostawą i montażem pomp 

głębinowych, obudowy studziennej naziemnej ocieplanej z systemem ogrzewania w 

okresie zimowym (typu lange) oraz systemem sterowania i monitoringiem pracą 

pompy, 

 Instalację dwóch mieszaczy wodno-powietrznych o średnicy Ø1200mm z armaturą i 

instalacjami,  

 Instalację sześciu filtrów ciśnieniowych pracujących w układzie dwustopniowym, 

zasyp filtrów złożem wielowarstwowym wraz z montażem armatury i instalacjami,  

 Instalację płukania filtrów powietrzem – dmuchawy (2 szt.),  

 Instalację płukania filtrów wodą – pompy płuczące (2 szt.),  

 Układ pompowy II stopnia,  

 Instalację dezynfekcji NaOCl,  
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 Instalację sprężonego powietrza – sprężarka (2 szt.), 

 Montaż urządzeń kontrolno-pomiarowych – wprowadzenie automatyzacji i 

monitoringu procesów uzdatniania wody z możliwością sterowania ręcznego, 

 Modernizację istniejących dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności 500m3 każdy: 

czyszczenie i uzupełnienie ubytków ścian wewnętrznych, konserwacja drabin i 

pomostów, dezynfekcja zbiorników, wymiana instalacji przyłączeniowej zbiorników 

wraz z dostawą i montażem armatury, zabezpieczenie antykorozyjne,  

 Wymianę międzyobiektowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,  

 Wymianę  instalacji elektrycznej ujęcia i stacji uzdatniania wody, 

 Wymianę instalacji AKPiA ujęcia i stacji uzdatniania wody, 

 Wykonanie instalacji monitoringu  

 Przebudowę  budynku głównego i pomocniczego stacji uzdatniania wody,  

 Wykonanie kompletnej instalacji wewnętrznych w budynkach (wod-kan, ogrzewania, 

wentylacji, osuszania,) 

 Wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu SUW i ujęcia wody,  

b) Informacja o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 4 egzemplarze w wersji 

papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf 

dołączonej do projektu budowy stacji,  

c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 1 egzemplarz w wersji papierowej 

oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf.  

W zakresie AKPiA Wykonawca dostarczy oprogramowanie narzędziowe wraz z 

oprzyrządowaniem wszystkich urządzeń programowalnych tj.  

 sterowników PLC,  

 falowników,  

 zintegrowanych zabezpieczeń silników,  

 softstartów.  

Oprogramowanie funkcjonalne w wersji elektronicznej oraz w formie wydruku.  

Program powinien zawierać komentarze.  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje oprogramowanie sterujące Stacją i ujęciem wody. 
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4. Wymagania dla rozwiązań architektoniczno-budowlanych  - SUW 

4.1. Zabudowa i zagospodarowanie terenu  

Plan zagospodarowania terenu powinien uwzględniać wymagane normatywne odległości 

między urządzeniami terenowymi oraz odległości od granic działki, określone w 

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 

690), a także w przepisach powiązanych, w tym higieniczno-sanitarnych, o bezpieczeństwie i 

higienie pracy, o ochronie przeciwpożarowej, oraz o drogach publicznych. Do budynków i 

urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd, odpowiednio do 

przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej, określonych w przepisach odrębnych. Szerokość jezdni nie może być 

mniejsza niż 3 m. 

Dopuszcza się zastosowanie dojścia i dojazdu w postaci ciągu pieszo-jezdnego, pod 

warunkiem, że ma on szerokość nie mniejszą niż 5 m, umożliwiającą ruch pieszy oraz ruch i 

postój pojazdów. 

Dojścia i dojazdy do budynków i innych obiektów budowlanych na terenie SUW powinny 

mieć zainstalowane oświetlenie elektryczne zapewniające bezpieczne ich użytkowanie po 

zapadnięciu zmroku. 

Szerokość, promienie łuków dojazdów, nachylenie podłużne i poprzeczne oraz nośność 

nawierzchni należy dostosować do wymiarów gabarytowych, ciężaru całkowitego i warunków 

ruchu pojazdów, których dojazd do obiektów jest konieczny ze względu na ich 

przeznaczenie. 

W zakres zadania wchodzi: 

 Budowa dojść i dojazdów do obiektów – nawierzchnię wykonać z kostki betonowej na 

podsypce cementowo-piaskowej , 

 Wykonanie ogrodzenia terenu SUW.  

4.2. Budynki 

     Układ funkcjonalny i przestrzenny, ustrój konstrukcyjny oraz rozwiązania techniczne i 

materiałowe elementów budowlanych powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób 

odpowiadający wymaganiom wynikającym z jego usytuowania i przeznaczenia oraz z 

odnoszących się do niego przepisów. 

Budynek główny  Stacji Uzdatniania Wody jest przeznaczony na cele technologiczne , 

natomiast pomocniczy na cele socjalno-warsztatowe obsługi i konserwatorów ,kotłowni i 

WC..   
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4.3. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa obiektów 

Bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania muszą 

być zachowane zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690). 

5. Wymagania dla robót technologiczno-instalacyjnych - SUW 

5.1. Studnie głębinowe  

W ramach realizacji zadania należy wykonać badania wydajności studni pracujących 

samodzielnie.   

Przy przebudowie studni należy:  

 zdemontować obudowy studni 

 wymienić pompy wraz z orurowaniem , 

 wymienić zasuwy odcinające i zawory zwrotne oraz układ komiarowy, 

 wykonać połączenie uzbrojenia studni z rurociągiem tłocznym ,, 

 wykonać montaż obudowy studziennej typu lange,  

 przeprowadzić dezynfekcje studni, 

 doprowadzić i wykonać  nowe zasilanie i kabli sterowniczych,i monitoringu do  skrzynki 

sterowniczej , 

 Wykonanie koniecznych badań i analiz jakości wody z każdego z otworów, 

5.2. Urządzenia technologiczne 

Założenia podstawowe głównych urządzeń: 

 Zastosowane urządzenia nie mogą być prototypami. 

 Wszystkie urządzenia i materiały mające kontakt z wodą przeznaczoną do celów 

spożywczych muszą posiadać atest PZH lub równoważny. 

 Wszystkie urządzenia i materiały muszą być fabrycznie nowe. 

Zastosowane do realizacji zadania materiały i urządzenia musza spełniać warunki nie 

gorsze niż niżej wymienione: 

Pompy głębinowe 

Wymagane podstawowe parametry pomp głębinowych: 

 certyfikacja: odpowiednie oznaczenie CE, 

 tłoczone medium – woda, 

 sprawność zespołu w punkcie pracy (pompa + silnik) nie mniej niż 75%, 

 obroty silnika nie więcej niż n=2900 min-1, 
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 pompa z wbudowanym zaworem zwrotnym, 

 króciec tłoczny nie mniej niż 4 cale, 

 rozruch pomp: przez soft-start, 

 zabezpieczenie przed suchobiegiem wbudowane w pompę, 

 korpus pompy, korpus silnika, wirnik, zawór zwrotny, wykonanie materiałowe - stal 

chromoniklowa DIN 1.4301, 

 zabezpieczenie termiczne silnika czujnikiem zamontowanym w silniku pompy, 

 pomiar temperatury silnika bezpośrednio poprzez przewody zasilające pompę. 

 zabezpieczenie przed uptrast’em - podpływaniem hydrauliki, poprzez wbudowany 

pierścień oporowy, 

 wymienne pierścienie bieżne wirników z NBR 

 oktagonalne łożyska z kanałami piaskowymi w komorach pompy umożliwiającymi 

wymywanie piasku, 

 ceramiczne łożysko osiowe, 

 odrzutnik piasku zamontowany na wale silnika, 

 mechaniczne uszczelnienie wału z ceramiki i węglików spiekanych 

 połączenie wału pompy z wałem silnika wg standardu NEMA 

Mieszacze wodno-powietrzne (aeratory) 

Aerator z kontrolowaną poduszką powietrzną. Wymagane podstawowe parametry 

 certyfikacja: odpowiednie oznaczenie CE, 

 atest PZH i dokumenty UDT w tym paszport kompletny, 

 średnica nominalna: DN 1200, 

 wysokość części walcowej: 2000 mm, 

 wysokość całkowita - do 3500 mm, 

 ciśnienie robocze p=0,6 MPa, 

 wyposażony we właz boczny, 

 materiał: stal czarna, 

 zabezpieczenie antykorozyjne: powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna zbiornika 

przygotowana według PN-EN 8501-1,2,3 oraz PN-EN ISO 12944-4 do stopnia 

czystości S.A. 21/2. grubość powłok malarskich oraz liczba warstw wykonana 

zgodnie z normą PN- EN ISO 12944-5, kategoria korozyjności powierzchni: C3, 

okres trwałości: długi, 

 grubość warstw powłoki zewnętrznej: podkład epoksydowy min 80 µm, farba 

nawierzchniowa poliuretanowa min 80 µm, 

 grubość powłoki wewnętrznej zbiornika: powłoka elastomerowa poliuretanowa lub 
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epoksydowa min 300 µm, z atestem PZH, 

 aerator wykonywany zgodnie z Dyrektywą 97/23/WE, kategoria IV, moduł G i 

kontrolowany przez UDT na etapie produkcji i w czasie próby hydraulicznej. 

Wyposażenie zbiornika w: 

 tarczę rozbryzgową lub lej rozpyłowy (zależnie od kierunku wprowadzania rurociągu 

wody surowej /pionowo od góry przez dennicę lub poziomo przez pobocznicę), 

 króćce: pod wodowskaz, na dopływie sprężonego powietrza, w górnej dennicy do 

spustu nagromadzonych gazów,  

 nogi z ceowników, 

 oprzyrządowanie tworzące układ automatycznego utrzymania poduszki powietrznej, w 

tym m.in. umieszczona w wodowskazie sonda poziomu i zawory elektromagnetyczne 

Dn1”, z cewką 24VDC, - 2 szt., 

 zawory elektromagnetyczne na dopływie powietrza i spuście gazów, 

 manometr tarczowy 0-0,6 MPa. montowany na kurku manometrycznym trój drożnym, 

 zawór spustowy u dołu aeratora. 

Filtry wody ze złożami pierwszego stopnia: 

Wymagane podstawowe parametry filtrów: 

 certyfikacja: odpowiednie oznaczenie CE, 

 atest PZH i dokumenty UDT w tym paszport kompletny. Filtr z uprawnieniami do pracy 

z obciążeniem dwoma mediami ciśnieniowymi: wodą i powietrzem, pod względem 

konstrukcyjnym i w zakresie dokumentacji formalno-prawnej spełniający Dyrektywę 

PE Nr 97/23/WE art. 15, 

 średnica zewnętrzna: <=  1800 mm 

 Wysokość części cylindrycznej filtra: min 1500 mm 

 wysokość całkowita filtra: < 3000  mm, 

 materiał filtra: stal nierdzewna DIN 1.4031 ( AISI 316) 

 ciśnienie robocze: nie mniej niż 6,5 bar, 

 dennica dolna i górna cylindryczna (nie dopuszcza się dennic płaskich), 

 pokrycie zewnętrzne: dwuskładnikowa emalia epoksydowa. Grubość powłoki min.  

300 µm, uzyskana poprzez trzykrotne nałożenie powłoki 3 x 100 µm, poprzedzone 

piaskowaniem do SA 2 / wg ISO 8501-1 

 klasa korozyjności: C5-I, 

 tryb pracy: automatyczny, 

 napięcie sterujące: 24 VDC, 

 sterowanie: binarne, pojedynczym sygnałem 24 VDC, 
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Wyposażenie pojedynczego filtra: 

 kolektor zaworów obsługujących filtr – min. DN100. Zawory – min. DN100. Liczba 

zaworów – 4 szt.  

 napęd zaworów: pojedynczy siłownik pneumatyczny (nie dopuszcza się napędu 

hydraulicznego), 

 układ automatycznego odgazowania na zasadzie wewnętrznego urządzenia służącego 

do wytwarzania i utrzymania poduszki powietrznej, 

 mechaniczny układu regulacji wielkości poduszki powietrznej połączony z układem 

odgazowania, bez użycia urządzeń elektrycznych i elektronicznych, 

 włazy rewizyjne: właz zasypowy górny i boczny oraz właz kontrolny dolny, 

 zawór spustowy w dnie zbiornika: 1 szt. min. DN 32 mm, 

 drenaż: płytowy, grzybkowy, min. 229 dysz stożkowych o szczelinie 3 mm, dno dyszowe 

(drenaż) bezpośrednio podparte nogami w czterech miejscach. Podpory (nogi) nie mogą 

wychodzić poza obrys filtra. Dysze w filtrze w wykonaniu ze stali kwasoodpornej lub 

polipropylenu. Nie dopuszcza się płyty dennej typu kulistego, sitowego, siatkowego i 

dowolnego innego oraz tzw. rusztu rurowego. Nie dopuszcza się wprowadzania 

sprężonego powietrza do płukania na zasadzie wydzielonego rusztu, chyba, że ruszt 

znajdować się będzie poniżej płyty dennej, 

 manometry oraz kurki testowe: 2 kpl. na wlocie i wylocie z filtra, 

Złoże filtracyjne 

 złoże podtrzymujące żwirowe o granulacji 1,6 – 2,5 mm i 3,0 – 5,0 mm, 

 złoże filtracyjne o granulacji 1,0 – 2,5 mm. Zawartość CaCO3 nie mniejsza niż 95%. 

 ciężar złoża nie większy niż 1,6 t/m3, 

 złoża posiadające aktualny atest PZH - z kwalifikacją do filtrowania wody do celów 

pitnych.  

Nie dopuszcza się okresowego lub ciągłego dozowania utleniacza chemicznego do wnętrza 

filtru w celu jego dezynfekcji, dezynfekcji złóż, generowania i/lub prowadzenia procesu na 

złożach. 

Filtry wody ze złożami drugiego stopnia: 

Opis filtrów jak w punkcie: „filtry wody ze złożami pierwszego stopnia”. 

Złoże filtracyjne 

 złoże podtrzymujące żwirowe o granulacji 1,6 – 2,5 mm i 3,0 – 5,0 mm, 

 złoże filtracyjne katalityczne o granulacji 0,5 – 2,5 mm. Zawartość MgO nie mniejsza niż 

70%, ciężar złoża nie większy niż 2,5 t/m3, 

 złoże filtracyjne kwarcowe o granulacji 0,8 – 1,4mm, 
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 złoża posiadające aktualny atest PZH - z kwalifikacją do filtrowania wody do celów 

pitnych.  

Nie dopuszcza się okresowego lub ciągłego dozowania utleniacza chemicznego do wnętrza 

filtru w celu jego dezynfekcji, dezynfekcji złóż, generowania i/lub prowadzenia procesu na 

złożach. 

Układ pompowy II stopnia 

Zestaw podnoszenia ciśnienia składający się z 4 pomp w układzie równoległym ma być 

zamontowany na ramie podstawy, z odpowiednią armaturą i szafą sterowniczą. Powinien 

zawierać oprogramowanie dostosowane optymalnie do danego zastosowania pozwalające 

na ustawienie zestawu odpowiednio do projektowanej instalacji. 

Kompletny zestawy podnoszenia ciśnienia ma być wykonany zgodnie ze standardem DIN 

1988/T5 i wyposażony w pompy wielostopniowe z silnikami ze zintegrowanymi 

przetwornicami częstotliwości. 

Zadaniem zestawu hydroforowego jest utrzymanie stałego ciśnienia przez ciągłą regulacje 

prędkości obrotowej silników pomp. 

Osiągi zestawu mają być dopasowywane do zapotrzebowania przez załączenie wymaganej 

liczby pomp i pracę równoległą załączonych pomp. 

Wymagana jest automatyczna zamiana pomp w zależności od obciążenia, czasu i 

ewentualnych zakłóceń. 

Wymagane podstawowe parametry układu: 

 certyfikacja: odpowiednie oznaczenie CE, 

 tłoczone medium – woda zimna, 

 wydajność w punkcie pracy Q=200 m3/h, 

 wysokość podnoszenia w punkcie pracy H=55,0 ÷ 60,0 mH2O, 

 nominalna moc silnika pompy głównej P2=11,0kW, 

 częstotliwość 50 Hz, 

 rozruch pompy - elektroniczny 

 liczba pomp - 4 pionowych wielostopniowych, 

 materiał: wszystkie elementy pomp stykające się z tłoczoną cieczą wykonane ze stali 

nierdzewnej. Podstawa i głowica pomp wykonane z żeliwa. Reszta podstawowych 

elementów wykonana ze stali nierdzewnej, 

 uszczelnienie pomp: kasetowe uszczelnienie wału (SiC/SiC/EPDM), 

 każda pompa wyposażona w zintegrowany z silnikiem pompy falownik, 

 sterowanie pomp od zadanego na wyjściu ciśnienia, 

 zbiorczy kolektor tłoczny i ssawny minimum DN200mm wykonany ze stali nierdzewnej 

AISI 304, 
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 płyta podstawy pomp wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304, 

 każda pompa wyposażona w 2 przepustnice odcinające ręczne i zawór zwrotny 

wielostrumieniowy zgodny z DVGW, zawory odcinające z DIN i DVGW. 

 manometr i przetwornik ciśnienia (wyjście analogowe 4-20 mA) do sygnalizacji i 

sterowania układem, 

 utrzymanie stałego ciśnienie przez ciągłą regulację prędkości pomp. Osiągi zestawu są 

dopasowywane do zapotrzebowania przez wył/zał wymaganej liczby pomp i pracę 

równoległą załączonych pomp, 

 zamiana pomp jest automatyczna w zależności od obciążenia, czasu i zakłócenia, 

 szafa sterownicza zabudowana w obudowie ze stali, IP 54, z wyłącznikiem głównym, 

wszystkimi koniecznymi bezpiecznikami, zabezpieczeniami silnika, wyłącznikami i 

sterownikiem mikroprocesorowym, 

 praca pomp ma być regulowana przez sterownik mikroprocesorowy z następującymi 

funkcjami: 

- utrzymanie stałego ciśnienia przez ciągłą regulację prędkości obrotowej pomp, 

- regulator PID z ustawialnymi parametrami PI (Kp+Ti), 

- stałe ciśnienie wartości zadanej niezależnie od ciśnienia wlotowego, 

- praca zał/wył przy zmiennych przepływach, 

- kaskadowe sterowanie pomp w celu utrzymania optymalnej sprawności, 

-  wybór minimalnego czasu pomiędzy załączeniem i wyłączeniem, automatycznej 

zamiany i priorytetu pomp, 

- funkcja automatycznego testu pomp niepracujących, pompa rezerwowa, czujnik 

rezerwowy, praca ręczna, 

- zewnętrzny wpływ na wartość zadaną, 

- wejścia i wyjścia cyfrowe konfigurowane indywidualnie, 

- wyposażony w funkcje kontroli pomp,  w tym: minimalne i maksymalne granice 

wartości aktualnych, ciśnienie wlotowe, zabezpieczenie silnika, stała kontrola stanu 

kabli i przetworników, alarm logiczny z 24 zapamiętanymi alarmami, 

- graficzny wyświetlacz minimum 320x240 pikseli z podświetleniem, 

- komunikacja po przez protokół genibus, lub inny umożliwiający przyłączenie 

sterownika do układu SCADA, łącze ethernetowe (RJ45) z edytowaną dla danego 

zestawu stroną www, 

- funkcje cyfrowego zdalnego sterowania: załączenie i wyłączenie zestawu, praca 

zestawu w maksymalnym, minimalnym, lub określonym punktem pracy, możliwość 

wstępnego ustawienia do 7 różnych zadanych wartości użytkownika określających 

punkt pracy pomp, 
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- sterownik wyposażony w funkcję kreatora uruchomienia. W przypadku uszkodzenia 

oprogramowania opcja kreatora uruchomienia powinna pozwalać na bezpieczne 

uruchomienie zestawu hydroforowego, 

Pompy płuczne 

Wymagane podstawowe parametry pompy: 

 certyfikacja: odpowiednie oznaczenie CE, 

 wydajność w punkcie pracy Q = 150÷180 m3/h, 

  wysokość podnoszenia w punkcie pracy H=10 mH2O, 

 nominalna moc silnika pompy P2=5,5kW, 

 sprawność pompy w punkcie pracy nie mniej niż 78%, 

 korpus i wirnik pompy - żeliwo szare lub stal AISI 304, 

Dmuchawy 

Wymagane podstawowe parametry dmuchaw: 

 konstrukcja: boczno kanałowa, bezolejowa, 

 wydajności 4,25÷4,5 m3/min przy ciśnieniu pracy 0,3 bar 

 nominalna moc silnika P2=5,5kW, 

 wyposażenie: separator wodny po stronie tłocznej, 

Sprężarki 

Źródłem powietrza do napowietrzania wody surowej oraz napędów siłowników przepustnic 

mają być 2 sprężarki (praca + rezerwa). 

Wymagane podstawowe parametry sprężarki: 

 konstrukcja: spiralna, bezolejowa, 

 wydajności 0,4 m3/min (FAD), 

 max ciśnienie pracy 8 bar 

 mocy silnika 3,7 kW 

 poziomie hałasu max. 59 dB, 

 zbiornik powietrza min. 270dm3 wyposażony w elektroniczny spust kondensatu, 

 certyfikacja: atest PZH lub równoważny, 

Pompa dozująca 

Wymagane podstawowe parametry pompy dozującej: 

 pompa membranowa, 

 wydajność maksymalna nie większa niż 10,0 dm3/h, 

 min ciśnienie dyspozycyjne 0,8 MPa, 
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 wykonanie materiałowe: głowica pompy – PVC, uszczelnienia – EPDM lub FKM, kulka 

– ceramika, 

 certyfikacja: atest PZH lub równoważny 

Osuszacze powietrza 

Wymagane podstawowe parametry osuszaczy: 

 osuszacz kondensacyjny, 

 przepływ powietrza min. 750m3/h, 

 moc nie mniejsza niż P=1,35 kW, 

 wyprowadzenie skroplin do instalacji kanalizacji wewnętrznej, 

 zamontowany nastawny higrostat, 

 filtr powietrza na wlocie, 

 wbudowany licznik godzin pracy, 

 wbudowane kółka i uchwyty do transportu. 

5.3. Zbiorniki wody czystej  

Istniejące podziemne Vc=100 m 3 zbiorniki wody czystej wymagają pełnej modernizacji::  

 usunięcie osadów, oczyszczenie i wyrównanie  powierzchni połączeń ścian i posadzki, 

uzupełnienie ubytków, uszczelnienie połączeń oraz zabezpieczenie powierzchni 

powłokami uszczelniającymi, 

  wymiana przewodów doprowadzających i odprowadzających wode wraz z armaturą  

umożliwiającą technologiczny rozdział pracy poszczególnych komór,  

 wymiana wewnętrznych i zewnętrznych elementów zbiornika (drabinki, barierki, włazy, 

kominki wentylacyjne)   

 wykonanie dezynfekcji zbiorników i rurociągów,.  

5.4. Odprowadzenie popłuczyn  

       Wody z płukania filtrów oraz wody ze spustu i przelewu zbiorników wody czystej będą 

kierowane do osadników, a następnie do kanalizacji.    

5.5. Sieci technologiczne międzyobiektowe 

     Sieci między obiektowe należy wykonać z rur z tworzywa sztucznego: PE100 SDR17.wg 

potrzeb wymiarowanych na max przepływ. 

Rurociągi układać poniżej strefy przemarzania gruntu, właściwej dla IV strefy klimatycznej. 

Połączenia rurociągów zgrzewane doczołowo lub przy użyciu kształtek do zgrzewania 

elektrooporowego, oraz kołnierzy skręcanych na śruby. Przejścia przez przegrody 

budowlane należy wykonać w rurach osłonowych. Średnica rurociągu powinna być tak 
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dobrana aby prędkość przepływu nie powodowała dużych strat liniowych, oraz miejscowych 

na przedmiotowym odcinku. 

Rurociągi należy układać na podsypce piaskowej grubości 15 cm rozłożonej na całej 

szerokości wykopu, następnie rurociąg zasypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad grzbiet 

rury. Zasypkę należy zagęszczać co 20 cm po obu stronach rury. Dalszą zasypkę prowadzić 

zasypując wykop warstwami 20 cm z dokładnym ubiciem i zagęszczeniem gruntu. Nad siecia 

ułożyć taśmę ostrzegawczą .  

5.6. Instalacje technologiczne 

Wszystkie instalacje technologiczne powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4401 

(AISI 316) łączone przez spawanie lub kołnierzowo (kołnierze luźne).  

Połączenia kołnierzowe, śruby, nakrętki i podkładki powinny być wykonane ze stali 

kwasoodpornej 1.4401 (AISI 316),  PN10.   

Rurociągi układać na konstrukcjach wsporczych wykonanych ze stali nierdzewnej 1.4301 

(AISI 304) przy zastosowaniu podkładek gumowych. 

Wszystkie stosowane materiały muszą mieć atest dopuszczający zastosowanie ich do 

instalacji i sieci wody pitnej. 

5.7. Instalacje wewnętrzne  

5.7.1. Instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody 

          Instalacja wodociągowa powinna być zaprojektowana i wykonana w sposób 

zapewniający zaopatrzenie w wodę budynku, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz spełniać 

wymagania określone w Polskich Normach dotyczących projektowania instalacji 

wodociągowych. Instalacja powinna spełniać wymagania określone w przepisach 

dotyczących ochrony przeciwpożarowej . 

Wyroby zastosowane w instalacji powinny posiadać atesty higieniczne oraz tak zastosowane  

aby ich wzajemne oddziaływanie nie powodowało pogorszenia jakości dostarczanej wody 

oraz zmian skracających trwałość tej instalacji. Instalacja powinna mieć zabezpieczenia 

uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody. Instalację wodociągową wykonać z 

tworzyw sztucznych .  

5.7.2. Kanalizacja ściekowa i deszczowa 

       Instalacja kanalizacyjna budynku powinna umożliwiać odprowadzanie ścieków, a także 

wód opadowych oraz spełniać wymagania określone w Polskich Normach dotyczących tych 

instalacji. Metalowe przybory sanitarne w instalacji kanalizacyjnej należy objąć elektrycznymi 

połączeniami wyrównawczymi. 
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Instalacja, którymi  są odprowadzane ścieki do kanalizacji powinny być odporne na działania 

chemiczne określonym w przepisach odrębnych.  

Piony kanalizacyjne powinny być wyposażone w klapy rewizyjne oraz być zakończone rurą 

wywiewną wyprowadzoną ponad dach,. 

5.7.3. Instalacja ogrzewcza i ciepłej wody. 

 Przewiduje się wykonanie instalacji wodno-glikolowej  centralnego ogrzewania zasilanej z 

własnej kotłowni na paliwo pelet. ogrzewanie pomieszczeń wykonać przy pomocy grzejników 

stalowych płytowych i konwektorów. zasilanych rurociągami umieszczonymi w podłodze. 

Instalacje ciepłej wody wykonać zasilanie z podgrzewacza zasilanego z kotłowni 

wyposażonego w dodatkową  grzałkę elektryczną..  

5.7.4. Wentylacja 

  Wentylacja powinna zapewniać odpowiednią jakość powietrza wewnętrznego, w tym 

niezbędną ilość wymian, odpowiednią  temperaturę, oraz wilgotność. przy zachowaniu 

przepisów odrębnych i wymagań Polskich Norm . 

Wentylacje mechaniczną należy zapewnić w hali głównej , chlorowni oraz pomieszczeniu 

agregatów, rozdzielni elektrycznej oraz warsztatu, a grawitacyjną w pozostałych 

pomieszczeniach. 

Instalowane w budynkach urządzenia do wentylacji powinny spełniać wymagania przepisów 

o efektywności energetycznej. 

W hali filtrów należy przewidzieć wentylację grawitacyjną o krotności wymian: Nwym = 0,5 w/h. 

W chlorowni należy przewidzieć wentylację grawitacyjną oraz mechaniczną o krotności 

wymian: Nwym = 5,0 w/h włączana przy każdym otwarciu drzwi.  

Kanały wentylacyjne wykonać z blachy nierdzewnej gr. 0,55 mm lub z tworzywa sztucznego 

o odpowiednich parametrach odporności na środki chemiczne.  

5.7.5. Osuszanie powietrza 

          W celu zapobiegania wykraplaniu się wody na zbiornikach i przewodach w hali filtrów 

przewidzieć montaż instalacji osuszania powietrza przy pomocy osuszaczy elektrycznych.  

6. Wymagania dla robót elektrycznych - SUW 

          Wykonawca zaprojektuje i wykona wszystkie elementy niezbędne dla właściwej pracy 

Stacji Uzdatniania Wody. 

Wykonawca sporządzając bilans mocy na potrzeby SUW, przyjmie że: 

 odbiorniki siłowe zasilane będą napięciem 400/230V 50Hz. 

 odbiory oświetleniowe zasilane będą napięciem 230V 50Hz. 
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Wykonawca wykona projekt budowlany i wykonawczy zasilania SUW w energię elektryczną, 

który następnie uzgodni ze stosownymi instytucjami i uzyska pozwolenie na budowę. 

Wykonawca wyposaży instalacje w agregat prądotwórczy przewidziany do współpracy w 

systemie automatycznym z możliwością załączania ręcznego..  

6.1. Linie kablowe NN 

Na terenie Stacji Uzdatniania Wody należy wykonać wymianę zasilania z głównej 

rozdzielnicy niskiego napięcia  siecią kablową niskiego napięcia zasilającą poszczególne 

obiekty technologiczne z rozdzielnicy głównej niskiego napięcia. 

6.2. Oświetlenie terenu 

Układ komunikacyjny należy oświetlić za pomocą opraw oświetleniowych z lampami 

ledowymi.  

Istniejące latarnie wraz ze słupami należy zdemontować. 

Oprawy należy montować na słupach stalowych ocynkowanych ogniowo. Słupy ze względów 

eksploatacyjnych nie powinny być wyższe niż 10m. Słupy należy montować na 

prefabrykowanych fundamentach. Każdy słup powinien być zaopatrzony w tabliczkę 

bezpiecznikowa dla pojedynczej oprawy, przewód przyłączeniowy, zaciski. 

Dopuszczalne jest przy budynkach montowanie opraw oświetlenia zewnętrznego na 

ścianach budynku.  

6.3. Oświetlenie wewnętrzne  

Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie instalacji oświetleniowej we wszystkich 

pomieszczeniach w obiekcie.  

Dodatkowo należy przewidzieć oświetlenie miejscowe stanowisk tablic, rozdzielnic 

sterowniczych oraz skrzynek sterowania miejscowego. 

Do oświetlenia podstawowego SUW należy stosować oświetlenie za pomocą lamp 

fluoroscencyjnych w odpowiednich dla warunków pracy obudowach i kloszach odpornych na 

uszkodzenia mechaniczne, lecz nie mniej niż IP54. 

Do oświetlenia pomieszczeń pomocniczych, sanitarnych, dróg komunikacyjnych należy 

stosować oprawy z lampami fluoroscencyjnymi lub ze świetlówkami kompaktowymi. 

Do oświetlenia obiektów inżynieryjnych należy zastosować oprawy z lampami 

wysokoprężnymi. 

Instalacja oświetlenia ma być wykonana jako kompletna, tj. obejmować ma kable i przewody, 

wraz z niezbędnymi uchwytami, rurami, listwami i korytkami oraz wymagany osprzęt taki jak 

puszki łączeniowe, łączniki itp. 
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Dla instalacji prowadzonej pod tynkiem lub w ścianach gipsowo-kartonowych należy 

stosować łączniki podtynkowe montowane w puszkach dla osprzętu, a w obiektach 

technologicznych należy stosować osprzęt bryzgoszczelny. 

Wykonana instalacja ma podlegać odpowiednim badaniom i próbom. 

6.4. Instalacja gniazd wtyczkowych 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych 

jednofazowych, trójfazowych i gniazd na napięcie 24V AC. 

Dla celów remontowych i porządkowych (obiekt technologiczny) oraz do codziennej 

eksploatacji (pomieszczenia sanitarne) należy wykonać instalacje gniazd wtyczkowych 

jednofazowych. Gniazda dla instalacji podtynkowych i prowadzonych w płytach gipsowo-

kartonowych należy montować w puszkach podtynkowych. W pozostałych pomieszczeniach 

należy stosować osprzęt natynkowy bryzgoszczelny. 

Dla celów remontowych należy przewidzieć w obiekcie technologicznym wykonanie instalacji 

gniazd wtyczkowych 3 fazowych 16A. 

Tam, gdzie jest to konieczne ze względów na przepisy należy wykonać instalacje gniazd 

wtyczkowych zasilanych z transformatorów 24 V AC. Transformatory mogą być montowane 

w rozdzielnicach i tablicach zasilająco sterujących lub mogą być instalowane we własnych 

obudowach przy gniazdach 24V AC. 

Instalacje gniazd elektrycznych mają być wykonane jako kompletne tj. obejmować mają 

kable i przewody, wraz z niezbędnymi uchwytami, rurami, listwami i korytkami, oraz 

wymagany osprzęt taki jak puszki łączeniowe, łączniki, łączówki itp. 

Obwód zasilający gniazda wtyczkowe 230 V i 400 V zabezpieczać wyłącznikami ochronnymi 

różnicowoprądowymi o znamionowym prądzie różnicowym 30 mA. 

Wykonane instalacje maja podlegać odpowiednim badaniom i próbom. 

6.5. Instalacja siły i sterowania 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji siły i sterowania 

urządzeń technologicznych. W ramach tych prac należy wykonać trasy kablowe z drabinek, 

korytek kablowych siatkowych, ocynkowanych ogniowo i listew kablowych, rur PCV i rur 

stalowych.  

W pobliżu napędów wymaga się zainstalowania skrzynek sterowniczych pozwalających na 

uruchomienie maszyn i urządzeń z miejsca. Na skrzynkach sterowania miejscowego 

zainstalować należy przełącznik trybu pracy (A/O/R), lampki sygnalizacyjne LED pracy i 

awarii urządzenia. W przypadku występowania w pobliżu kilku napędów dopuszczalne jest 

wykonanie skrzynki sterowania miejscowego dla większej liczby napędów pod warunkiem 

czytelnego oznakowania sterowanych urządzeń. 
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Wszystkie indywidualne napędy maszyn i urządzeń takie jak pompy, dmuchawy powinny 

posiadać wyłączniki remontowe z możliwością zamykania na kłódkę. Wyłączniki powinny być 

montowane w pobliżu napędów, na kablach zasilających urządzenia, a ich stan powinien być 

sygnalizowany w systemie nadrzędnym. 

Wykonane instalacje mają podlegać odpowiednim badaniom i próbom. 

6.6. Instalacja odgromowa i uziemiająca 

W ramach swoich prac Wykonawca ma obowiązek zaprojektować i wykonać instalacje 

odgromowa i uziemiającą oraz instalacje połączeń wyrównawczych. 

Instalacja odgromowa ma spełniać wymagania normy PN-86/E-05003/01 i PN-IEC 61024-1 

w zakresie podstawowej ochrony odgromowej budynków, a w przypadku obiektów 

zagrożonych wybuchem normy PN-89/E-05003/03 dotyczącej ochrony obostrzonej obiektów 

budowlanych. 

Dodatkowo we wszystkich obiektach należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych 

przez połączenie wszystkich przewodzących części urządzeń, przewodzących części innych 

instalacji oraz wszystkich dostępnych elementów metalowych konstrukcyjnych budynku ze 

sobą oraz z przewodem ochronnym i uziomem. Dostosowanie instalacji odgromowej i 

uziemiającej do obowiązujących norm należy przeprowadzić dla wszystkich obiektów. 

Wykonane instalacje maja podlegać odpowiednim badaniom i próbom. 

7. Wymagania dla robót AKPiA - SUW 

Poniżej przedstawiono ogólne wymagania dla robót AKPiA w ramach SUW. Wykonawca 

zaprojektuje i wykona wszystkie elementy niezbędne dla zautomatyzowanej pracy SUW. 

Do obowiązków Wykonawcy należy zaprojektowanie i wykonanie kompletnego systemu 

sterowania i monitoringu obiektu. Zadaniem systemu ma być sterowanie urządzeń, 

prowadzenie pomiarów technologicznych nadzorowanego procesu oraz optymalizacja 

procesów technologicznych SUW. 

Praca Stacji Uzdatniania Wody będzie zautomatyzowana.  

Kontrola pracy obiektu wraz z możliwością sterowania poszczególnymi fazami procesu 

technologicznego przez Użytkownika będzie możliwa dzięki panelowi operatorskiemu, który 

będzie wbudowany w elewację szafy AKPiA jako ekran dotykowy o przekątnej 10”.  

Zamawiający wymaga również zapewnienia lokalnej pracy wszystkich urządzeń w trybie 

ręcznym, na wypadek awarii, bądź w razie konieczności przeprowadzenia czynności 

serwisowych. Należy zapewnić możliwość pracy zdalnej, ręcznej z poziomu systemu SCADA 

i panelu operatorskiego dla następujących urządzeń: 

 Studni głębinowych,  

 Aktywacji płukania filtrów poza kolejnością, 
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 Zmiana parametrów płukania,  

 Regulacja  i inicjacja pracy układu dozowania podchlorynu sodu, 

 Pomp II stopnia w zakresie nastaw i pracy,  

 Inicjacji pracy dmuchawy, 

 Inicjacji pracy sprężarek, 

 Regulacji poziomu pracy zbiorników retencyjnych,  

Należy zapewnić możliwość odstawienia wszystkich urządzeń wykonawczych z poziomu 

systemu SCADA oraz panelu operatorskiego, dostosowując odpowiednio algorytmy pracy 

automatycznej SUW. 

Zamawiający wymaga wyposażenie aplikacji w układ raportowania pracy urządzeń w/g 

szczegółowych wytycznych przekazanych przez Zamawiającego 

Przy realizacji modernizacji instalacji elektroenergetycznych i AKPiA należy mieć na 

względzie te rozwiązania, które są ukierunkowane na jak najdalej idącą, ekonomicznie 

uzasadnioną, energooszczędność. 

7.1. System SCADA 

Sieć wodno-kanalizacyjna, gdzie realizowane są procesy wytwórcze, dystrybucji, uzdatniania 

i użytkowania wody tworzy swego rodzaju mikrosystem. Optymalna praca tego systemu, 

przy uwzględnieniu oddziaływań źródeł jak i całej sieci, wymaga odpowiednio 

zaprojektowanego systemu zarządzania siecią (SCADA). SCADA z języka 

angielskiego Supervisory Control And Data Acquisition oznacza system nadzorujący 

przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego. Jego główne funkcje obejmują 

zbieranie aktualnych danych (pomiarów), ich wizualizację, sterowanie procesem, 

alarmowanie oraz archiwizację danych. W ramach planowanej inwestycji Zamawiający 

wymaga budowy kompletnego systemu zarządzania i kontroli pracy Zakładu. System 

zarządzania będzie pełnił funkcję kontroli i sterowania pracą zarówno elementów 

sterowalnych jak również elementów niesterowalnych znajdujących się w strukturze 

urządzeń sieciowych w sposób zapewniający minimalizację kosztów operacyjnych 

zarządzanej sieci wodno-kanalizacyjnej. 

Przewiduje się, iż projektowany system będzie realizować zawansowane funkcje 

operatorskie i sterownicze, jak również będzie dostarczać istotne dane oraz docelowo 

informacje na różne szczeble zarządzania Zakładu Usług Komunalnych. 

Wspólnym i głównym problemem wszystkich struktur sieciowych, niezależnie od ich 

przeznaczenia i struktury, jest sprawność zarządzania. Celem zarządzania jest zapewnienie 

działania sieci w sposób ciągły, optymalny ekonomicznie oraz świadczenie usług na 

złożonym poziomie technicznym. Poprzez zarządzanie należy rozumieć reagowanie na 

zachodzące w systemie zmiany, czyli adaptację parametrów działania sieci do zmieniających 

http://pl.wikipedia.org/wiki/System
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wizualizacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Proces_biznesowy
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się warunków zewnętrznych, takich jak: zapotrzebowanie na wodę czy warunki pogodowe 

itp. oraz reagowanie na awarie niezależnie od przyczyn, którymi zostały wywołane. Dlatego 

też, we wszystkich typach sieci dąży się do objęcia kontrolą i sterowaniem wszystkich 

elementów węzłowych systemów.  

       Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu nadzoruje pracę stacji  uzdatniania  wody w 

następujących miejscowościach: Goniądz, Downary, Wroceń, Osowiec, Białosuknie. 

Docelowo każda z nich będzie pracować automatycznie .Zadaniem Wykonawcy systemu 

SCADA będzie zapoznanie się z wyposażeniem technologicznym  na tych stacjach i 

zaproponowanie docelowego ich wyposażenia modernizacji oraz uwzględnienie możliwości 

rozszerzenia wdrażanego systemu automatycznego sterowania i wizualizacji jako systemu  

nadrzędnego. 

7.1.1. Struktura Centralnego Systemu SCADA 

       Zadaniem zintegrowanego systemu zarządzania jest gromadzenie, przetwarzanie, 

archiwizacja oraz prezentacja danych procesowych z innych 4 SUW . Gromadzone dane 

muszą zostać zaprezentowane w budynku Zarządu przy ul. Kościuszki na 2 stanowiskach  

na oczyszczalni ścieków i SUW Goniądz.. Centralna Dyspozytornia zostanie zlokalizowana 

w budynku przy ul. Kościuszki.. Stacje te należy wyposażyć w układy wizualizacji składające 

się z minimum 2 monitorów 24” każde stanowisko. Na terenie Centralnej Dyspozytorni 

należy również dostarczyć i zainstalować sprzęt stanowiący architekturę systemu wraz z 

szafą teleinformatyczną w której zostaną zainstalowane serwery Systemowe. Projektant 

systemu w trakcie sporządzania dokumentacji uzgodni z Zamawiającym szczegółowe 

wyposażenie sprzętowe.. 

 

 Rysunek Nr 1 przedstawia pożądany schemat systemu Centralnego. 
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Internet

Tunel VPN

Dostęp zdalny / 

Rozwiązania mobilne

S2S1 DBS

Intranet

Stanowiska dyspozytorskie 

Centralna Dyspozycja

SUW

D1 D2

DRn...

GPS

WWW

WWW

WWW

Serwerownia

Inne Obiekty - (Złotoria, Rogowo, 

Choroszcz)

DRn...DRn... DRn...

WWW

OBIEKTY WOD-KAN

WWW

WWW

Inne Systemy – IEC61850 

MODBUS 

IEC870-5-104

 

S1, S2  – Serwery Systemowe pracujące w gorącej rezerwie 

DBS   – Serwer Bazy danych MS SQL 

WWW   – Serwer dostępowy WEB 

D1, D2, Dn…  – Stanowiska dyspozytorów 

GPS   – Zegar czasu rzeczywistego NTP  

Wszystkie informacje o sieci takie jak schematy sieci, (np. adresy telemechaniki, archiwa itd.) 

muszą być gromadzone są w centralnej, systemowej bazie danych. W systemie wymaga się 

aby serwery rezerwowały się nawzajem. Koncepcja ta pozwala na bezawaryjne działanie 

Systemu w razie uszkodzenia jednego z serwerów. Oznacza to, że nie tylko żadne dane nie 

zostaną utracone ale przede wszystkim daje to gwarancję, że dyspozytorzy zachowują pełną 

ciągłość prowadzonych prac bez jakiejkolwiek konieczności interwencji w działanie Systemu. 

W przypadku zakłóceń np. utraty zasilania, System nie może wprowadzać błędnych 

informacji, a po jego powrocie musi odbudować się automatycznie i uaktualnić wszystkie 

stany obiektów. Architektura Systemu, musi pozwalać na dużą dowolność w odniesieniu do 

konfiguracji zarówno sprzętowej jak również funkcjonalnej.  

Zamawiający wymaga dostawy komputerów serwerowych opisanych w powyższym dziale w 

wykonaniu przemysłowym, o mocy obliczeniowej gwarantującej poprawną pracę wszystkich 

zainstalowanych programów z dodatkową rezerwą (nadwyżką) mocy obliczeniowej (+50 %). 

Komputery należy  wyposażyć w zasilacze awaryjne UPS z min. 15 minutowym 



 
58 

 

podtrzymaniem z funkcją automatycznego, poprawnego zamykania systemu operacyjnego. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie UPS centralnego dla powyższych komputerów.  

Opisane w powyższym dziale komputery operatorskie mają spełniać wymagania wynikające 

z instalowanego oprogramowania. Powinny posiadać odpowiednio szybkie procesory, 

wystarczająco dużą pamięć roboczą, odpowiedniej pojemności dyski twarde. Oprócz tego 

mają być wyposażone w nagrywarkę DVD, klawiaturę, mysz. 

7.1.2. Modułowość Systemu SCADA 

Wymaga się aby System był zbudowany w architekturze modułowej, umożliwiającej rozwój 

systemu oraz uruchamianie dodatkowych funkcji / modułów w dowolnym momencie. 

Architektura Systemu musi zapewnić tzw. zasadę podtrzymywania usługi w przypadku awarii 

– tzn., że w przypadku awarii jakiegokolwiek składnika systemu, nie może on powodować 

niesprawności całego układu. Wymaga się aby System składał się minimum z następujących 

modułów: 

- Moduł główny obsługi operatorskiej SCADA 

- Moduł dostępu do Systemu SCADA poprzez www  

- Moduł raportujący 

Moduł główny systemu SCADA 

Moduł ten jest odpowiedzialny za bieżącą obsługę i zarządzanie siecią wodno-kanalizacyjną. 

Na wszystkich stanowiskach operatorskich należy zainstalować moduł obsługi operatorskiej, 

z którego można zarówno zarządzać siecią jak również wprowadzać dane czy administrować 

całym Systemem. 

Moduł WEB 

W ramach dostępu przez interfejs WWW, należy zainstalować i uruchomić serwer WWW 

umożliwiający obsługę Systemu. Dostęp do Systemu poprzez WWW będzie określony przez 

Administratora Systemu przez przydzielenie odpowiednich uprawnień użytkownikowi. Moduł 

ten będzie odpowiedzialny za udostępnianie graficznych i alfanumerycznych informacji z 

systemu  do Intranetu, przy użyciu standardowej przeglądarki IE. Moduł WEB musi zapewnić 

następującą funkcjonalność minimalną: 

- Podgląd obrazów sieci (stany, pomiary) – bez możliwości sterowania  

- Podgląd dziennika operacyjnego z możliwością filtrowania, przeszukiwania itd., 

- Podgląd Listy alarmów, 

Moduł Raportujący 

Moduł ten musi umożliwić na bazie Excela projektowanie raportów godzinnych, dobowych, 

tygodniowych, miesięcznych oraz rocznych. Raporty muszą mieć możliwość generacji 

ręcznej i/lub automatycznej, w ustalonych cyklach.  
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Moduł musi mieć możliwość pracy na komputerach z systemem Windows  Vista/7/10 oraz 

programem Microsoft Excel 2007/2010/2013.  

Minimalna funkcjonalność modułu musi umożliwiać m.in.: 

- dalszą obróbkę danych zbieranych przez systemu SCADA 

- szybkie i łatwe tworzenie raportów standardowych 

- zaawansowaną edycję protokołów 

- dostęp do list zdarzeń, które wystąpiły na obiektach 

- cykliczne i automatyczne przeliczanie protokołów 

- używanie dodatkowych makr zaprojektowanych dla konkretnego systemu 

- dalszą obróbkę danych pod Excelem 

- projektowanie protokołów przy pomocy metody Drag&Drop z obrazów Systemu       SCADA 

Modułowa budowa Systemu musi pozwalać w dowolnym momencie na jego rozbudowę o 

nowe funkcjonalności, nowe urządzenia, kolejne moduły czy podłączanie nowych obszarów 

z wykorzystaniem już zainstalowanego oprogramowania.  

Proponowany projekt musi posiadać wszelkie znamiona innowacyjności, zarówno z punktu 

widzenia samej infrastruktury, jak i z punktu widzenia narzędzi wybranych do 

rozwiązania podstawowych problemów związanych z eksploatacją i zarządzaniem tego typu 

siecią rozproszoną. Zaproponowane do realizacji zadania, mają na celu dążenie do 

optymalnego zarządzania całością infrastruktury systemu, nie ograniczając się jedynie do 

sieci wodnej ale tworząc rozwiązanie dedykowane dla wielu sieci oraz różnych mediów w 

ramach jednej bazy danych i jednego systemu.  

Zakładana architektura musi być również innowacyjna pod kątem komunikacyjnym, a 

mianowicie należy w niej zastosować zarówno sieć teleinformatyczną wewnętrzną jak 

również Internet i technologie mobilne. 

Wszystkie stanowiska operatorskie w systemie muszą być równoprawne, tzn. że każde 

stanowisko może zostać wykorzystane zarówno do prowadzenia sieci, jak również do edycji 

lub administracji. (pod warunkiem posiadania przez użytkownika odpowiednich uprawnień 

zabezpieczonych hasłem). Wdrażany System musi bazować na sprzętowych komponentach 

standardowych dostępnych na Polskim rynku. 

Centralny system SCADA musi być zaprojektowany w taki sposób, aby bez konieczności 

zmiany software’u miał możliwość zarządzania również innymi mediami np. energią 

elektryczną i / lub ciepłem. Należy przewidzieć obsługę różnych mediów w jednej bazie 

danych.  Moduły systemu SCADA muszą być przygotowane na integrację z innymi 

systemami informatycznymi w różnym zakresie oraz z wykorzystaniem różnych 

mechanizmów wymiany danych, zarówno poprzez szynę wymiany danych, bazę danych czy 

pliki. 
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7.1.3. Wymagania Systemu w zakresie sterowania i wizualizacji 

Interfejs graficzny Systemu zawierać będzie obrazy odwzorowujące monitorowaną sieć oraz 

obiekty w następującym zakresie: 

1) Funkcje wizualizacyjne 

a) mapa główna obejmująca cały obszar sieci wodno-kanalizacyjnej z naniesionymi 

obiektami oraz wybranymi podstawowymi parametrami pracy każdego z obiektów, 

b) szczegółowe obrazy SUW czy przepompowni ścieków z dynamicznym 

odwzorowaniem poziomu ścieków w zbiorniku, z naniesionymi charakterystycznymi 

poziomami stanu (max, min, poziom załącz pompę, poziom wyłącz pompę, poziom 

suchobieg), 

c) szczegółowe obrazy stacji uzdatniania wody z wizualizacją danych w zakresie: 

 poziomów w zbiornikach wraz z wizualizacją przekroczeń wartości 

alarmowych, 

 stanu pracy pomp (Praca / Stop / Awaria, wizualizacja alarmów), 

 trybów pracy (Ręczny / Automatyczny), 

 stanu pracy filtrów, 

 stanu pracy sprężarek, 

 stanu pracy zestawu hydroforowego, 

 stanu zasilania w energię elektryczną, 

 sygnalizacji alarmowej procesu technologicznego, 

 stanu pracy i sygnalizacji alarmowej systemu antywłamaniowego , 

 pomiarów ciśnienia, 

 przepływów chwilowych na podstawie sygnałów z przepływomierzy. 

d) obrazy z wykresami poziomu w zbiornikach i pracy poszczególnych pomp, 

e) obrazy diagnostyczne stanu pracy systemu SCADA, 

f) obrazy diagnostyczne stanu pracy urządzeń teletransmisyjnych. 

2) Funkcje sterownicze 

a) zdalne kasowanie sygnalizacji alarmowej dźwiękowo-optycznej, 

b) zdalne załączanie / wyłączanie pomp, 

c) zdalne odstawianie pomp, 

d) zdalne kasowanie zegarów czasu pracy i liczników ilości załączeń pomp, 

e) zdalna zmiana poziomu załączania / wyłączania pomp, 

f) zdalna zmiana poziomów alarmowych max i min, 

g) zdalna parametryzacja systemu antywłamaniowego. 

3) Funkcje nawigacyjne 
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System powinien umożliwiać definiowanie w poszczególnych obrazach linków, których 

kliknięcie „myszą” będzie powodowało przejście do odpowiedniego, wcześniej 

zdefiniowanego obrazu, np. z mapy głównej do szczegółowych obrazów poszczególnych 

obiektów (kliknięcie na odpowiednim obiekcie graficznym). 

4) Funkcje raportujące 

System powinien umożliwiać sporządzanie raportów za dowolny okres w zakresie: 

 czasu pracy, przestoju i awarii pomp, 

 ilości przepompowanych ścieków, 

 informacji o alarmach z nadzorowanych obiektów z uwzględnieniem ich rodzaju, 

daty i czasu wystąpienia oraz potwierdzenia przez operatora. 

5) Funkcje specjalne 

a) SMS - system powinien mieć możliwość wysyłania wiadomości SMS pod wskazany 

numer telefonu w momencie zaistnienia stanów alarmowych na monitorowanych 

obiektach, 

b) funkcje georeferencyjne - odwzorowanie nadzorowanej sieci / obiektów na podkładzie 

mapowym, 

c) Dynamiczne definiowanie obszarów zarządzanych przez dyspozytorów. Możliwość 

dynamicznego przekazywania uprawnień dowolnego zaznaczonego fragmentu sieci 

do innego obszaru. 

d) Dostęp do wszystkich funkcji systemu z dowolnego stanowiska według dynamicznie 

przydzielanych uprawnień. Możliwość dokonywania zarówno projektowania, edycji jak 

również administracji z dowolnego stanowiska. 

e) Filtracja wyświetlanych informacji, sygnałów i alarmów w zależności od zakresu 

uprawnień dyspozytora, bądź wg zdefiniowanych przez niego parametrów (np. alarmy 

tylko z zarządzanego obszaru) 

f) Prezentacja graficzna odstępstw od zapamiętanego układu pracy sieci 

g) Aktualizacja schematu on-line - bez konieczności restartowania jakiegokolwiek z 

elementów systemu. Wszystkie zmiany schematu są po ich zaprojektowaniu i 

aktywowaniu muszą być natychmiast dostępne na wszystkich komputerach systemu. 

System musi zapewnić również zarządzanie wieloma modelami danych oraz 

aktywację zaprojektowanego i zapamiętanego fragmentu sieci w dowolnym 

momencie. Możliwość edytowania tego samego obrazu przez kilku użytkowników. 

h) System kontroli dostępu z wykorzystaniem kart elektronicznych z możliwością 

przejścia na dostęp poprzez hasła 

i) Elektroniczny dziennik operacyjny: 

-  ma zapewnić identyfikację dyspozytora i działań przez niego prowadzonych w 

kontekście dynamicznego przydzielania uprawnień, 
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 - ma zapewnić procedury związane z przekazywaniem dyżuru ( np. rejestr odchyleń 

od układu normalnego przy zdawaniu dyżuru, rejestracja faktu zdania/przejęcia 

dyżuru). 

j) Diagnostyka systemu i wpływu ewentualnych awarii na jego funkcjonalność wraz 

meldunkami przekazywanymi dyspozytorom i administratorom. System ma 

zapewniać autodiagnostykę poszczególnych elementów/modułów. 

k) Podział uprawnień na uprawnienia przydzielone do osoby i na uprawnienia 

przydzielone do stanowiska pracy. Przydział uprawnień w sposób dynamiczny przez 

Administratora. 

l) Synchronizacja czasu w oparciu o serwer NTP. 

m) Funkcja licznika roboczogodzin i zadziałań z możliwością alarmowania po 

przekroczeniu zadanych wartości (np. alarmowanie po wykonaniu przez pompę 

zadanej ilości roboczogodzin). 

n) Symulacja łączeń – możliwość dokonywania łączeń na aktualnym, bądź 

zapamiętanym modelu danych. Możliwość testowania przygotowanej serii łączeń w 

trybie symulacji. 

o) Rejestracja wszystkich czynności w sposób umożliwiający identyfikację osoby je 

wykonującej ze znacznikiem czasu. 

p) Systemowa kontrola sygnałów sterujących i sygnalizacji - przy błędach alarmowanie 

dyspozytora 

q) Alarmy, wezwania i informacje przekazywane poprzez SMS 

r) Możliwość definiowania przez użytkownika dowolnych granic dla rejestrowanych 

wartości. Alarmowanie przy przekroczeniu zdefiniowanej przez dyspozytora ustalonej 

wartości. 

s) Możliwość uzyskania informacji działaniu danego elementu sieci za żądany okres 

bezpośrednio ze schematu sieci – chwycenie danego elementu i przeniesienie go do 

dziennika operacyjnego z automatycznym generowaniem filtra w dzienniku. ( np. 

zadziałanie pompy, klapy itp..) 

t) Definiowanie dowolnych sekwencji łączeniowych (np. załączenie i wyłączenie 

dowolnych elementów).  

u) Notatnik umożliwiający umieszczanie notatek związanych z elementami sieci. 

v) Prezentacja dowolnych wykresów z wartości archiwizowanych z wykorzystaniem 

techniki drag&drop. Możliwość zabudowania wykresów online w obrazach. 

w) Grafika obiektowa, biblioteki grafiki, możliwość kopiowania dowolnego fragmentu 

obrazu podczas projektowania i użycia go jako wzorzec w innym obrazie. 

z) Funkcjonalność zarządzania zbiornikami oraz optymalizacja pracy pomp. 

6) Ogólne Wymagania Systemowe 
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a) System Nadrzędny musi wyprowadzać dane do zewnętrznej bazy danych MS SQL. 

b) Dostarczany software i hardware musi pozwalać na pracę Systemu jako Centralnego 

Systemu Nadzoru Dyspozytorskiego jak i również na autonomiczną pracę jednego 

stanowiska komputerowego jako SCADA lokalna / kompaktowa. 

c) Stanowisko lokalne musi posiadać kompletny model danych sieci. 

d) System powinien posiadać 2 Serwery główne pracujące w trybie gorącej rezerwy 

umieszczone w szafie teleinformatycznej. 

e) System musi zapewnić współpracę z urządzeniami w minimum następujących 

protokołach: IEC 870-5-104, IEC 61850, MODBUS. Protokoły te muszą być 

zaimplementowane bezpośrednio w Systemie bez używania jakichkolwiek 

konwerterów sprzętowych czy software-owych. 

f) Wizualizacja kompletnego obrazu procesu ze wszystkimi stanami i aktualnymi 

wartościami mierzonymi musi nastąpić w czasie zbliżonym do 1 sekundy. 

g) Oferowany sprzęt (urządzenia) i osprzęt ma być kompletny - tzn. łącznie z serwerami 

baz danych, wszelkim okablowaniem, przełącznikami i urządzeniami 

komunikacyjnymi, urządzeniami we/wy, szafami, monitorami, itp. (wszelkie 

urządzenia, aparatura i osprzęt niezbędne do osiągnięcia pożądanej funkcjonalności). 

h) System musi zawierać kompletne oprogramowanie wraz z licencjami wystawionymi na 

Zamawiającego niezbędne do osiągnięcia pożądanej funkcjonalności (łącznie z 

wszelkimi dodatkowymi modułami i bazami danych). 

i) Należy dostarczyć niezbędne licencje stanowiskowe systemu oraz wszelkie licencje 

na moduły dodatkowe jak również na systemy operacyjne. 

7.1.4. Terminy realizacji wdrożenia Centralnego Systemu SCADA 

Głównym celem zadania będzie opracowanie i opracowanie architektury Centralnego 

Systemu Zarządzania Sieciami SCADA. W ramach realizacji zadania zostanie opracowana i 

udokumentowana struktura planowanego systemu zarządzania w Zakładzie Usług 

Komunalnych w Goniądzu.. 

1. Opracowanie architektury Systemu SCADA  

2. Zaprojektowanie i wdrożenie systemu komunikacji z poszczególnymi    

3. obiektami. 

4. Budowa i implementacja funkcjonalna Systemu 

5. Wymiana danych – dostęp do danych 

6. Implementacja Systemu SCADA 

Preferuje się następujące terminy główne realizacji projektu: 

- Koncepcja  

- Realizacja 
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- Zakończenie 

7.1.5. Opracowanie architektury Systemu SCADA 

W ramach niniejszego zadania należy wykonać: 

a) analizę istniejącej struktury w ZUK w Goniądzu pod kątem przydatności  poszczególnych 

elementów systemu, do realizacji założonych celów; 

b) analizę istniejącej struktury IT oraz innych kanałów komunikacyjnych (łącz szeregowych, 

konwerterów, interfejsów do urządzeń i systemów); 

c) opracowanie sposobu doposażenia ZUK w Goniądzu w elementy konieczne do realizacji 

zadania (np. interfejsy komunikacyjne, sterowniki , układy pomiarowe i wykonawcze); 

d) opracowanie koncepcyjne poszczególnych elementów struktury centralnego systemu 

zarządzania sieciami; 

e) opracowanie koncepcji sposobu wymiany danych pomiędzy Systemem Nadrzędnym 

SCADA a systemami podrzędnymi pracującymi na innych obiektach (Złotoria, Rogowo, 

Choroszcz). 

7.1.6. Zaprojektowanie i wdrożenie systemu komunikacji z poszczególnymi obiektami 

Projektowany system zarządzania będzie pełnił funkcję kontroli i sterowania pracą 

elementów systemu wodno-kanalizacyjnego. Aby zadanie to mogło zostać zrealizowane, 

niezbędne jest zapewnienie dwukierunkowej komunikacji pomiędzy rozproszonymi obiektami 

systemu i centralną jednostką, pełniącą jednocześnie rolę 

Systemu Centralnego. Głównym zadaniem prawidłowo funkcjonującego systemu 

komunikacji, będzie: 

 Przesyłanie sygnałów (wielkości) pomiarowych podstawowych parametrów 

technicznych obiektów bez zbędnej zwłoki  

 Przesyłanie sygnałów sterujących, z systemu nadrzędnego SCADA do obiektów  

 Zapewnienie niezawodności i dobrej jakości przesyłanych sygnałów poprzez ciągły 

nadzór nad stanem łącz komunikacyjnych. 

 Zadanie przewiduje dobór odpowiednich mediów i protokołów komunikacyjnych 

celem integracji wszystkich elementów systemu (urządzeń sterowalnych oraz 

niesterowalnych). Zapewnienie sprawnej komunikacji umożliwi pewne i szybkie 

reagowanie Centralnego Systemu na wszelkie zmiany procesowe.  

Planuje się : 

 utworzenie wymaganej listy sygnałów zawierającej informacje adresowe, typ 

protokołu, źródło danych 

 dobór osprzętu transmisji danych (przełączniki, routery, interfejsy, konwertery, 

światłowody, media – konwertery) 



 
65 

 

 integracja i parametryzacja wymaganych protokołów komunikacyjnych w systemie 

SCADA m. in. IEC60870-5-104, MODBUS, OPC DA, IEC61850. 

Zaprojektowany system komunikacji będzie w pełni zintegrowany ze systemem SCADA, 

dzięki czemu będzie można wykorzystać dodatkowe możliwości systemu SCADA, takie jak: 

wizualizacja wyników, obróbka danych itp. Zaimplementowane będą różne wersje rozwiązań 

systemów komunikacji, począwszy od klasycznych „przewodowych”, a skończywszy na 

technikach bezprzewodowych i mobilnych. W trakcie prac projektowych wybrana zostanie 

najbardziej optymalna i odpowiednia, do realizacji postawionych celów, forma realizacji 

całego systemu komunikacji.  

Preferuje się zastosowanie łącz stałych światłowodowych dla obiektów istotnych oraz 

technologii 3G/LTE dla pozostałych. Dla obiektów o szczególnej wadze proponuje się 

budowę redundantnych kanałów komunikacyjnych (np. kanał podstawowy – łącze stałe, 

kanał rezerwowy – łącze GPRS). 

System Centralny musi: 

 wspierać wymianę danych opartą o komunikację TCP/IP (Ethernet). Nie dopuszcza 

się rozwiązań opartych o fizyczne kanały szeregowe np. RS232 lub RS485. 

 umożliwiać wymianę danych w oparciu o  

 protokół MODBUS TCP 

 protokół MODBUS RTU over TCP 

 protokół IEC60870-5-104 

 protokół IEC61850 (bezpośrednia komunikacja z zabezpieczeniami cyfrowymi) 

 technologię OPC DA 

 dostęp do zewnętrznych baz danych SQL 

 przeprowadzać ciągły monitoring stanu łącz komunikacyjnych informując o wszelkich 

zakłóceniach występujących w strukturze łączności.  

 umożliwiać samoczynne przywracanie stanu poszczególnych obiektów w przypadku 

odzyskania z nimi łączności bez generowania zbędnych lub fałszywych alarmów i 

zdarzeń 

 w przypadku kanałów redundantnych automatycznie dokonywać przełączeń 

pomiędzy łączem podstawowym a rezerwowym 

 zapewniać narzędzia umożliwiającą podgląd i pełną analizę protokołu 

komunikacyjnego przypisanego do wybranego kanału 

 umożliwiać swobodne przypisywanie protokołu komunikacyjnego do kanału  

niezależnie od typu medium transmisyjnego 

System Centralny nie może mieć ograniczeń co do ilości jednocześnie pracujących driverów 

komunikacyjnych, kanałów komunikacyjnych a także ilości przetwarzanych zmiennych. 
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Dla celów Systemu Centralnego oraz Centrum Dyspozytorskiego należy przewidzieć budowę 

niezależnej redundantnej sieci strukturalnej LAN umożliwiającą bezprzerwową komunikację 

w ramach Centrum jak i również Centrum a obiekt. Należy uwzględnić aspekt dostępu 

zdalnego (VPN) oraz cybersecurity.    

Po stronie obiektowej należy przewidzieć dostawę i uruchomienie modułów łączności 

(odpowiednie przełącznice, mediakonwertery, router dostępowy, router łączności rezerwowej 

LTE) oraz min. 1 switch 24 portowy w wykonaniu przemysłowym (np. Hirshmann MAR1200)  

Należy przewidzieć dostawę serwera czasu GPS NTP do synchronizacji wszystkich 

elementów systemu.  

7.1.7. Implementacja i wdrożenie Systemu  

Na bazie wcześniej zrealizowanych zadań projektu, zostanie opracowany i zbudowany 

centralny System SCADA, realizujący zadania zarządzania pracą sieci wodno-

kanalizacyjnej. Budowa i implementacja Systemu zostanie oparta o standardowe funkcje 

systemów SCADA 

Wymaga się aby: 

1) Architektura Systemu musi pozwalać na realizację powiązań zarówno z urządzeniami 

Zamawiającego jak również z innymi Systemami Zamawiającego  

2) System musi zapewnić centralne zarządzanie wszystkimi elementami wchodzącymi w 

skład jego architektury. 

3) Wymagana jest możliwość pełnej zdalnej rekonfiguracji i diagnostyki systemu. 

Finalnym etapem pracy będzie wdrożenie Centralnego Systemu Zarządzania Sieciami 

SCADA. Implementacja Systemu będzie obejmować następujące kroki: 

 parametryzację systemu SCADA pod kątem wymagań Zamawiającego  

 implementację struktury software-owej oraz hardware-owej w ramach samego 

Systemu (stanowisk roboczych oraz serwerów) jak również warstwy komunikacyjnej 

zgodnie z projektem systemu komunikacji; 

 instalację systemu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 

 uruchomienie Systemu i wykonanie testów 

Systemy SCADA, dedykowane dla systemów multienergetycznych, są obecnie jednym z 

najszybciej rozwijających się segmentów rynku oprogramowania dla przemysłu. Rozwój 

rynków SCADA związany jest najczęściej z jednoczesnym pojawianiem się nowych 

technologii oraz inwestycjami w infrastrukturę. Bardzo często rozwój ten związany jest z 

koniecznością modernizacji starzejącej się infrastruktury sieciowej, a także poprawy 

niezawodności i sprawności procesów produkcji, przesyłu i dystrybucji różnych nośników 

mediów. Dzięki tego typu Systemom zwiększa się sprawność i efektywność pracy sieci 

wodno-kanalizacyjnych oraz niezawodność dostaw. Wszystkie te czynniki leżą w interesie 
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operatorów, zwłaszcza w związku z rosnącym popytem na wodę bardzo dobrej jakości oraz 

coraz większymi kosztami prowadzonej przez nich działalności. Dzisiaj, w nowoczesnych 

strukturach sieci wodno-kanalizacyjnych, dąży się do bieżącego monitorowania pracy i 

zdalnego pomiaru wszystkich parametrów technicznych działania sieci i jej elementów. 

Działania te pozwalają obserwować nie tylko oddziaływanie warunków zewnętrznych, ale 

także analizować informacje o poziomie zużycia elementów składowych i pozwalają na ich 

wymianę zanim zajdzie awaria.  

Zakładane rozwiązania wpisują się dobrze w zarówno w politykę Polski jak i Unii 

Europejskiej, dla których w najbliższych latach priorytetem staną się działania 

ukierunkowane głównie na poprawę i wzrost efektywności gospodarki w wielu obszarach. 

7.2. Aparatura kontrolna i pomiarowa wraz z montażem i okablowaniem 

Obowiązkiem Wykonawcy sytemu jest zaprojektowanie i dostarczenie aparatury kontrolno-

pomiarowej dla stacji uzdatniania wody. Ilość niezbędnej aparatury wynikać będzie z 

przyjętej technologii. Do Wykonawcy należy dostawa i montaż wszystkich urządzeń 

pomiarowych wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami takimi jak: wsporniki, stojaki, 

zadaszenia, kontenery, przewody, pompki, króćce itp. 

Aparatura kontrolno-pomiarowa powinna być produkcji uznanych w świecie i sprawdzonych 

na rynku polskim producentów posiadających w kraju punkty serwisowe. 

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie okablowania pomiędzy szafami 

sterownikowymi, a aparaturą kontrolno – pomiarową i szafami i rozdzielnicami elektrycznymi. 

W kosztach instalacji należy przewidzieć wykonanie tras kablowych do prowadzenia kabli 

pomiarowych i sterowniczych. 

Wykonane instalacje wraz z aparaturą maja podlegać odpowiednim badaniom i próbom. 

7.3. Linie kablowe AKPiA 

Kable sygnalizacyjne, pomiarowe, komunikacyjne i sterownicze systemu AKPiA na terenie 

SUW rozprowadzane będą: zewnętrzne – bezpośrednio w ziemi, wewnętrzne – w korytkach 

kablowych metalowych. W miejscach zmiany kierunku lub na odcinkach prostych, dłuższych 

niż 60 m, należy stosować prefabrykowane studzienki kablowe. Ilość rur i wielkość studni 

powinna zapewnić rezerwę miejsca w ilości 20%. 

7.4. Wymagania dla falowników 

Podstawowe wymagania dla falowników są następujące: 

 tryb sterowania: wektorowy odpowiedni do aplikacji, 

 dławik liniowy 

 filtr RFI 

 wewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy, 
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 wewnętrzny algorytm redukcji zjawiska fali odbitej, 

 od falownika do silnika należy układać kable ekranowane, 

 przy odległościach większych stosować dławiki wyjściowe (wg zaleceń producenta), 

 IP odpowiednie dla lokalizacji, 

Poziom emisji zakłóceń musi odpowiadać wymaganiom kompatybilności 

elektromagnetycznej dla środowiska przemysłowego. 

7.5. Instalacje specjalne 

7.5.1. Instalacja sygnalizacji włamania i napadu - SSWIN 

Obiekty kubaturowe wyposażyć w system sygnalizacji włamania wyposażony w odpowiednią 

ilość czujek i manipulatorów niezbędną dla pewnego zabezpieczenia obiektu.  

Szczegółowy kształt ochrony nowych obiektów oraz zastosowanych rozwiązań powinien 

określić projekt przygotowany przez firmę posiadającą odpowiednie koncesje i dopuszczenie 

stosownych instytucji. 

7.6. Dokumentacja powykonawcza 

Dokumentacja elektryczna i automatyki powinna być wykonana zgodnie z normami ogólnie 

przyjętymi przy projektowaniu. 

Dokumentacja powinna zawierać: 

 schematy szaf sterownikowych, schematy powinny zawierać oznaczenia potencjałowe, 

 schematy podłączeń aparatury kontrolno-pomiarowej wraz z trasami kablowymi, 

schematy powinny zawierać oznaczenia potencjałowe, 

 program sterownikowy i aplikacje wizualizacyjna na nośniku CD. 

 

8. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

8.1. Część ogólna 

8.1.1. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy 

wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek 

sposób związane z robotami i/lub projektowaniem i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów przy sporządzaniu Dokumentów Wykonawcy i podczas 

prowadzenia robót. Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branżowe związane z 

Robotami podane zostały w Programie funkcjonalno-użytkowym. Wykonawca jest 

zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania 

oraz prowadzenia i ukończenia Robót. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie 
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przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są 

w jakikolwiek sposób związane z projektowaniem i Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia 

Robót. Istotnym elementem tych wytycznych będą uzgodnienia branżowe uzyskane przez 

Wykonawcę na etapie zatwierdzania dokumentacji. Wykonawca będzie przestrzegać prawa 

patentowego i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty.  

8.1.2. Zgodność robót z projektem i wymaganiami Zamawiającego 

Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z Kontraktem (Akt Umowy, Oferta, Warunki 

Ogólne, Warunki Szczegółowe, PFU) i Programem Zapewnienia Jakości. W przypadku 

rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w Akcie Umowy. Wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone 

Materiały i Urządzenia będą zgodne z Kontraktem oraz dokumentacją projektową wykonaną 

przez Wykonawcę. Cechy Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty 

nie będą w pełni zgodne z Wymaganiami Zamawiającego i wpłynie to na niezadowalającą 

jakość elementów budowli, to takie Materiały i Urządzenia będą niezwłoczne zastąpione 

innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub pominięć w wymienionych dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Inżyniera i Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub 

interpretacji. 

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikacji danych do 

projektowania i wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające 

niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej. Jeżeli prawo lub względy 

praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez 

osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze to przeprowadzenie 

weryfikacji lub /i uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego 

koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inżyniera i 

Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnień nie przesądza o 

zatwierdzeniu przez Inżyniera, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy 

stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu. W szczególności 

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i 

decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i 

przekazania instalacji i urządzeń do rozruchu i przeprowadzenia Prób Eksploatacyjnych. 
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Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inżyniera i Zamawiającego nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z Kontraktu.  

8.1.3. Powołanie na przepisy prawa, normatywy oraz zgodność Projektu i Robót z 

Normami 

Ilekroć w PFU wymieniona jest podstawa prawna działań w postaci tytułu 

dokumentu/dziennika urzędowego lub normy etc. należy przez nią rozumieć aktualnie 

obowiązujący dokument regulujący określone w przywołanym dokumencie zagadnienia w 

tym Eurokody. W treści niniejszego Programu funkcjonalno – użytkowego podane są 

odnośniki do Norm. Normy te winny być traktowane jako integralna część Kontraktu i być 

stosowane w połączeniu z Dokumentacją Budowy i PFU. Wykonawca jest zobowiązany do 

przestrzegania innych Polskich Norm, które mają związek z projektowaniem i realizacją 

Robót oraz stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami 

zawartymi w PFU. Należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów, bieżące aktualizacje 

oraz - jeśli brak jest norm zastępujących - normy wycofane bez zastąpienia. Zakłada się, iż 

Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm. W razie potrzeby 

normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni ten fakt 

przed Inżynierem i uzyska pisemną zgodę od Inżyniera. Szczegółowa lista Polskich Norm 

jest dostępna na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (http://www.pkn.com.pl/). W 

przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane 

uwzględnia się:  

 europejskie aprobaty techniczne, 

 wspólne specyfikacje techniczne,  

 Polskie Normy przenoszące normy europejskie,  

 normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 

zharmonizowane, 

 Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe,  

 Polskie Normy 

 polskie aprobaty techniczne.  

Całość Robót musi być zaprojektowana i wykonana także zgodnie z polskim warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót  

8.1.4. Przystąpienie do Robót. Pozwolenia 

Rozpoczęcie prac może nastąpić wyłącznie na podstawie projektów (Projektów 

Budowlanych i projektów wykonawczych) opracowanych przez uprawnionych projektantów, 

uzgodnionych z Zamawiającym i zatwierdzonych ostateczną decyzją o pozwoleniu na 

budowę oraz zatwierdzonych przez Zamawiającego.  
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Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca jeśli to wymagane - wystąpi i 

uzyska, w imieniu Zamawiającego i z jego upoważnienia:  

 decyzję o pozwoleniu na budowę wraz ze wszystkimi decyzjami, uzgodnieniami i 

pozwoleniami, których uzyskanie wymagane jest przepisami szczegółowymi.  

 pozwolenia wodnoprawne (jeśli zaistnieje taka potrzeba),  

 pozwolenia na rozbiórki,  

 dokona niezbędnych zgłoszeń.  

Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do 

rozpoczęcia i zakończenia Robót. Razem z Programem Robót Wykonawca przedłoży 

Inżynierowi wykaz wszystkich tych zezwoleń. Wykonawca winien dostosować się do 

wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić władzom wydającym te zezwolenia 

kontrole i badanie robót. Ponadto winien pozwolić władzom na udział w badaniach i 

procedurach sprawdzających, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków 

kontraktowych. Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. 

decyzji i zezwoleń w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego 

Zamawiający jest stroną w procesie inwestycyjnym. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń czy licencji na wykonanie 

dokumentacji projektowej oraz realizację prac budowlanych. Zamawiający udzieli 

Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw jeżeli będzie to konieczne. Ponadto Wykonawca 

przygotuje Zamawiające wszystkie niezbędne dokumenty do uzyskania przez 

Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla obiektów nowobudowanych.  

8.1.5. Program Robót 

Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunków Ogólnych i Szczególnych Kontraktu 

przedłoży Inżynierowi i Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy Program Robót, który 

winien uwzględniać w szczególności:  

 kolejność realizacji Robót z uwzględnieniem etapu projektowania i wykonania robót 

budowlanych,  

 czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem,  

 wymagania określone w PFU  

 ograniczenia wynikające z faktu że Roboty będą realizowane na terenie 

eksploatowanych stacji uzdatniania wody i ujęcia.  

8.1.6. Serwis 

Wykonawca zapewni serwisowanie urządzeń i instalacji, aż do końca Okresu Usuwania Wad 

oraz serwis pogwarancyjny. Zawarcie stosownych umów podwykonawcami w 

przedmiotowym zakresie znajduje się po stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania urządzeń 
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i instalacji oraz dostęp do części zamiennych w okresie usuwania wad pokrywa Wykonawca. 

W ramach umowy pogwarancyjnej Wykonawca zapewni dostęp do części zamiennych na 

podstawie odrębnej umowy.  

8.1.7. Ubezpieczenia 

Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca.  

8.1.8. Tablica informacyjna i tablica pamiątkowa 

W ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej Wykonawca dostarczy i zamontuje na 

Terenach Budowy odpowiednie tablice informacyjne i tablice pamiątkowe.  

 Tablice informacyjne wynikające z Prawa Budowlanego  

Dla robót prowadzonych w ramach niniejszego Zadania będzie zamontowana tablica 

informacyjna o prowadzonych Robotach, zgodne z przepisami Prawa Budowlanego oraz 

wytycznymi w tym zakresie. Tablice informacyjne wg wymagań Prawa Budowlanego zostaną 

wykonane zgodnie z wymaganiami Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 108, 

2002, poz.953 wraz z późniejszymi zmianami).  

Urządzenia i wyposażenie muszą być zaopatrzone w tabliczki informacyjne / znamionowe 

albo inne stałe oznaczenia niezbędne do identyfikacji sprzętu i zapewnienia bezpieczeństwa 

obsługi.  

Wszystkie informacje zamieszczane na urządzeniach i tabliczkach znamionowych, jak 

również instrukcje i ostrzeżenia muszą być w języku polskim.  

 Tablice informacyjne i pamiątkowe wynikające z wytycznych dla projektu 

współfinansowanego ze środków unijnych.  

Wykonawca ma zapewnić na własny koszt w porozumieniu z Zamawiającym miejsca na 

rozmieszczenie i posadowienie tablic informacyjnych i pamiątkowych wraz z ich montażem. 

Tablice winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i regulacjami prawnymi 

w zakresie promocji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Projekt tablicy 

informacyjnej, pamiątkowej oraz miejsce ich umieszczenia muszą uzyskać akceptację przez 

Zamawiającego, przed ich montażem. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 

akceptacji projekty tablic w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia podpisania Umowy. 

Termin montażu tablic informacyjnych nie może być dłuższy niż 21 dni kalendarzowych od 

dnia akceptacji szczegółowych projektów tablic oraz akceptacji lokalizacji ich montażu. 

Wykonawca uzyska niezbędne prawem wymagane pozwolenia i uzgodnienia w tym także z 

właścicielem wskazanego terenu do montażu tablic. Wykonawca ma zapewnić na własnym 

koszt utrzymanie w dobrym stanie tablic informacyjnych w okresie trwania umowy. Ilość 
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tablic przewidzianych do wykonania w zakresie Kontraktu – 2 szt.: jedna informacyjna, jedna 

pamiątkowa. 

8.2. Teren budowy 

8.2.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawa do Terenu Budowy, na którym realizowane 

będzie zadanie inwestycyjne objęte niniejszymi Wymaganiami i że w określonym terminie 

przekaże Wykonawcy ten Teren. Do czasu prowadzenia robót Wykonawca będzie miał 

prawo wstępu na teren przyszłej budowy po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.  

8.2.2. Zaplecze budowy 

Zaplecze budowy winno spełniać wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze 

winno być zlokalizowane na terenie Stacji Uzdatniania Wody, po uzgodnieniu miejsca z  

Zamawiającym. Jeżeli zaistnieje konieczność zlokalizowania części zaplecza budowy poza 

terenem SUW to koszt zaplecza winien być uwzględniony w kosztach jednostkowych robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie zaplecza we właściwym stanie oraz 

odpowiednio częsty wywóz nieczystości. Wykonawca może korzystać z energii elektrycznej, 

wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i do celów socjalnych. Zamawiający wskaże pole 

energii, z którego Wykonawca będzie mógł pobierać energię elektryczną po zamontowaniu 

własnego urządzenia pomiarowego. Wykonawca za pobraną energię rozliczy się z 

Zamawiającym.  

Wykonawca zawrze Kontrakt z Zamawiającym na korzystanie z wody i kanalizacji dla 

potrzeb budowy i do celów socjalnych.  

Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji i obiektów z 

funkcjonującymi oraz wyłączeniu urządzeń i instalacji z eksploatacji muszą uzyskać zgodę 

Zamawiającego. W tym celu Wykonawca będzie występował na piśmie do Zamawiającego. 

Pisma te powinny być przedłożone Zamawiającemu, co najmniej 5 dni roboczych przed 

planowanym terminem robót. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu 

pisemnej zgody Zamawiającego i po uzgodnieniu terminu ich realizacji. 

8.2.3. Czystość terenu budowy 

Teren Budowy powinien być utrzymywany w czystości i porządku. Odpady należące do 

Wykonawcy powinny być wywożone na legalne składowisko odpadów.  

Niedozwolone jest wrzucanie odpadów do wykopanych rowów przed ich zasypaniem. W 

razie niedotrzymania przez Wykonawcę warunku utrzymaniu terenu budowy w czystości 

Zamawiający zatrudni stronę trzecią do wykonania prac porządkowych, a Wykonawca 

zostanie przez niego obciążony kosztami w czasie trwania Kontraktu.  
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8.2.4. Bezpieczeństwo budowy 

Prace budowlane należy projektować i budować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w 

sposób zapewniający spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:  

 bezpieczeństwa konstrukcji,  

 bezpieczeństwa pożarowego, 

 bezpieczeństwa użytkowania,  

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,  

 ochrony przed hałasem i drganiami,  

 oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,  

 warunki użytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczególności w zakresie 

oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania, 

wentylacji oraz łączności,  

 ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.  

Do obiektów i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający 

dostęp odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań 

dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robót wszystkich środków 

bezpieczeństwa i zabezpieczeń przed kradzieżą i aktami wandalizmu przez cały okres od 

rozpoczęcia do zakończenia Robót.  

 Bezpieczeństwo w zakresie obciążeń  

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być wykonywane i projektowane w taki 

sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie 

prowadziły do:  

 zniszczenia całości lub części budynku,  

 przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości,  

 uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku 

znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji,  

 zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.  

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów 

granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z 

jego elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, 

jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w 

obiekcie oraz w jego pobliżu a także zniszczenie przechowywanego mienia lub wyposażenia.  
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Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania 

użytkowe do-tyczące konstrukcji nie są otrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji nie mogą 

wystąpić:  

 lokalne uszkodzenia w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na 

przydatność użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części a także przyległych do 

niej części budynku,  

 odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej 

przydatność użytkową włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń 

oraz uszkodzenia części nie konstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia,  

 drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego 

wyposażenia oraz przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego 

użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.  

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione jeżeli konstrukcja ta odpowiada 

Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania.  

 Ochrona przeciwpożarowa  

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający w 

razie pożaru: 

 nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów,  

 ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie,  

 ograniczania rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty,  

 możliwość ewakuacji ludzi oraz bezpieczeństwo ekip ratowniczych.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  

 Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

 Ochrona przed hałasem 

Hałas powinien być utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas 

Robót możliwie najmniej głośnych maszyn. Młoty pneumatyczne winny być wyposażone w 

tłumiki. W normalnych warunkach maszyn nie należy używać w nocy, podczas weekendów 

ani w dni świąt publicznych, z wyjątkiem pomp przepompowujących ścieki lub 

odwadniających wykopy, które winny być jak najmniej uciążliwe dla otoczenia. Zgodnie z 
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rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2004 nr 178 poz. 1841) poziom hałasu 

wytwarzanego przez sprzęt nie powinien przekraczać na granicy terenu budowy wartości 55 

dB w porze dnia i 45 dB w porze nocy. Niezależnie od powyższego poziom hałasu w 

jakimkolwiek miejscu wykonywania Robót nie może nigdy przekroczyć 85 dB. Podczas 

prowadzenia robót budowlanych należy także uwzględnić rozporządzenie Ministra 

Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń 

używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. 2005 

nr 263 poz. 2202).  

 Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia  

Obiekty należy projektować i realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, 

aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku:  

 wydzielania się gazów toksycznych,  

 obecności szkodliwych gazów lub pyłów w powietrzu,  

 niebezpiecznego promieniowania,  

 zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,  

 nieprawidłowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci 

stałej lub ciekłej,  

 występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,  

 niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego,  

 przedostawania się gryzoni do wnętrza,  

 nadmiernego hałasu i drgań.  

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 

wynikających z ustawy z dnia 2 lutego 1996r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. 1996 

nr 24 poz. 110) Dział dziesiąty – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oraz rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401). 

8.3. Materiały i urządzenia 

Wszelkie urządzenia i rurociągi wykonywać z materiałów odpornych na korozję. Urządzenia 

stanowiące elementy ciągu technologicznego produkcji wody winne być wykonane z 

materiałów dopuszczonych do stosowania w instalacjach wody pitnej. Urządzenia narażone 

na działanie środków chemicznych winne być wykonane z materiałów odpornych na 

działanie tych środków.  

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszą być:  
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 dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w 

szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 nr 243 poz. 

1623 z późn zm.) i z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 

2004 nr 92 poz.881),  

 spełniające wymagania obowiązujących norm właściwych dla przeznaczenia i 

zastosowania danego materiału, posiadające wymagane prawem certyfikaty, atesty, 

deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie,  

 zgodne postanowieniami Kontraktu, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i 

poleceniami Zamawiającego,  

 nowe i nieużywane,  

 muszą posiadać certyfikat CE.  

Należy stosować Urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. Wszystkie 

materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 

umowy i poleceniami Zamawiającego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 

Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu 

i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Zamawiającemu.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

Materiały (wyroby budowlane) i urządzenia narażone na korozyjne oddziaływanie środowiska 

powinny być wykonane z materiałów odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio 

zabezpieczone przed korozją.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy 

będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 

swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.  

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę.  

Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy należy zminimalizować 

poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.  

Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Wszelkie 

koszty związane z przechowywaniem i zabezpieczeniem Materiałów i Urządzeń uważa się 

za zawarte w Kontrakcie i z tego tytułu Wykonawcy nie należą się żadne dodatkowe 

płatności. Na Teren Budowy nie wolno zwozić żadnych Materiałów dopóki nie będą 

spełnione następujące warunki:  

 Zamawiający otrzymał od producenta zalecenia odnośnie składowania Materiałów na 

Terenie Budowy;  
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 Teren, na którym materiał będzie składowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany 

przez Zamawiającego.  

Każda partia materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać 

zatwierdzone przez Zamawiającego.  

Przed rozpoczęciem projektowania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz 

planowanych producentów / dostawców Urządzeń i Materiałów wszystkich branż (od 3 do 4 z 

każdej branży), których Wykonawca zamierza zastosować. Wykaz podlegać będzie 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający wskaże, którzy producenci / dostawcy są 

preferowani.  

Po akceptacji producentów / dostawców Wykonawca sporządzi Listę materiałową 

zawierającą wszystkie pozycje głównych Urządzeń i Materiałów, które Wykonawca zamierza 

zastosować, wraz z ich charakterystyką oraz dokumentami potwierdzającymi ich zgodność z 

wymaganiami Kontraktu. Lista podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Wykonawca będzie aktualizował listę w przypadku zmian. Wykonawca będzie stosował w 

projektowaniu i w Robotach wyłącznie Urządzenia i Materiały zgodne z zatwierdzoną przez 

Zamawiającego Listą materiałową.  

8.3.1. Materiały z rozbiórki  

Materiały z rozbiórki takie jak: urządzenia, silniki, pompy, armatura, osprzęt elektryczny 

należy przekazać Zamawiającemu. 

Wywiezienie i utylizacja pozostałych odpadów typu gruz leży po stronie Wykonawcy.    

8.4. Sprzęt 

Zamawiający nie wymaga szczególnych właściwości dla sprzętu i maszyn poza obowiązkiem 

zachowania zgodności z wymaganiami określonymi przez przepisy odrębne. Wykonawca 

jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w umowie, wskazaniach 

Zamawiającego w terminie przewidzianym umową.  

8.5. Transport 

Zamawiający nie wymaga szczególnych właściwości dla środków transportu poza 

obowiązkiem zachowania zgodności z wymaganiami określonymi przez przepisy odrębne.  
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III. Część informacyjna 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów, będą wynikać z:  

 uzgodnienia z Zamawiającym,  

 uzyskanie zgłoszenia lub pozwolenia na budowę (jeżeli będzie wymagane),  

 uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.  

Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem działek, na których będzie realizowana 

inwestycja lub posiada zgodę właścicieli działek na tymczasowe zajęcie terenu. 

2. Przepisy prawne i normy 

Opracowanie projektu budowlanego dla obiektu wymagającego uzyskania decyzji 

pozwolenia na budowę:  

 zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623 

z późn zm.) 

 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

2004 nr 202 poz.2072).  

 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 

2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.) 

Opracowanie przedmiarów robót:  

 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 

nr 19 poz. 177 wraz z późn. zm.);  

 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. 

U. 2004 nr 202 poz. 2072).  

 

Dla obszaru objętego planowanym zadaniem inwestycyjnym nie ma żadnych zaleceń 

konserwatorskich.  

Zamawiający posiada aktualne badania parametrów wody ujmowanej z ujęć głębinowych, 

wody po oczyszczeniu oraz odprowadzanych popłuczyn. 
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IV. Załączniki : 

10. Pozwolenie wodnoprawne Decyzja nr ASI.6341.15.2013 z dnia 13 maja 2013r  

11. Operat Wodnoprawny na pobór wód podziemnych z ujęcia wody i odprowadzenie 

popłuczyn z SUW do ziemi – ujęcie wodociągowe w Goniądzu 

12. Sprawozdanie z badania wód  

13. Plan orientacyjny  1;5000 

14. Plan realizacyjny terenu ujęcia  1: 500 

15. Plan realizacyjny zagospodarowania SUW  

16. Schemat technologiczny SUW 

17. Rzut hali technologicznej      1:50 

18. Instalacja wod-kan SUW       1:100 


